

**DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DE 2016 AO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, E INTERVENIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM A ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, NA FORMA ABAIXO.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC**, com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.050.798/0001-37, neste ato representado por seu titular, Exmº Sr. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, portador da carteira de identidade nº 11.328.890-6 SSP/SP, CPF nº 088.847.618-32, nomeado pelo Decreto Presidencial de 12 de maio de 2016, publicado no Diário da União nº 91, Seção 2, de 13 de maio de 2016, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e tendo como interveniente o **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC**, neste ato representado por seu titular, Exmº Sr. Ministro de Estado da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, carteira de identidade nº 2.795.746 SSP/PE, CPF nº 405.300.864-68, nomeado pelo Decreto Presidencial de 12 de maio de 2016, publicado no Diário da União nº 91, Seção 2, de 13 de maio de 2016,, doravante denominado simplesmente **INTERVENIENTE**, com a **ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP**, associação civil qualificada como Organização Social pelo Decreto nº 4.077 de 09 de Janeiro de 2002, com sede à Rua Lauro Müller 116, sala 1103, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.508.097/0001-36, doravante denominada **RNP**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Nelson Simões da Silva, CPF nº 708.191.577-91, com fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, resolvem firmar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO** celebrado entre as presentes partes em 31 de dezembro de 2010, o que fazem mediante as condições constantes das cláusulas que a seguir se outorgam e aceitam, mutuamente, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FINALIDADE:**

O presente Termo Aditivo tem por finalidade assegurar a continuidade do fomento das ações previstas no Contrato de Gestão destinando os recursos financeiros correspondentes à RNP, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes.



  
Senhores de Sant'Ana  
Chefe do Ministério  
de Ciência, Tecnologia,  
Inovação e Substituição

**SUBCLÁUSULA ÚNICA** – Integra o presente instrumento os Planos de Ação dos recursos de Fomento MCTIC, Anexo I, do Fomento MEC, Anexo II, do Ministério da Saúde, Anexo III, da EMBRAPA, Anexo IV, da ANCINE, Anexo V, da EBC, Anexo VI, Projeto NutriSSAN do MCTIC, Anexo VII, Projeto SiBBR 2016 do MCTIC, Anexo VIII e, por fim, o cronograma de desembolso, Anexo IX.

## **CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o MCTIC repassará a RNP-OS, no exercício de 2016, recursos financeiros no montante de R\$ 98.407.842,95 (noventa e oito milhões, quatrocentos e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) alocados na seguinte divisão:

I. R\$ 45.470.994,00 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta mil novecentos e noventa e quatro reais), à conta do Programa de Trabalho nº 19.571.2021.212H.0001.0005 – Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP-OS, conforme Nota de Empenho nºs **2016NE000019, 2016NE000021, 2016NE000025 e 2016NE000028**.

II. R\$ 40.500.000,00 (quarenta milhões quinhentos mil reais), à conta do Programa de Trabalho nº 12.571.2109.212H.0001, ao encargo do SPO/MEC, conforme Nota de Empenho nºs **2016NE000291, 2016NE000292 e 2016NE000312**;

III. R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), à conta do Programa de Trabalho nº 10.571.2015.212H.0001 da SGTES/MS ao encargo do DETIC/SEPIN, conforme Nota de Empenho nºs **2016NE000032 e 2016NE000033**;

IV. R\$ 5.265.971,00 (cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e setenta e um reais) à conta do Programa de Trabalho nº 20.571.2042.212H.0001 da EMBRAPA ao encargo do DETIC/SEPIN, conforme Nota de Empenho nº **2016NE000029**;

V. R\$ 3.170.877,95 (três milhões, cento e setenta mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), à conta do Programa de Trabalho nº 13.571.2027.212H.0001 da ANCINE ao encargo do DETIC/SEPIN, conforme Nota de Empenho nºs **2016NE000026 e 2016NE000027**;

VI. R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), à conta do Programa de Trabalho nº 24.571.2025.212H.0001 da EBC ao encargo do DETIC/SEPIN, conforme Nota de Empenho nº **2016NE000030**;

## **CLÁUSULA TERCEIRA: DA PUBLICIDADE**

O presente instrumento será publicado no prazo legal pelo ÓRGÃO SUPERVISOR, em forma de extrato, no Diário Oficial da União, e em sua íntegra, no sítio que mantém na Internet.

## **CLÁUSULA QUARTA - DA PRORROGAÇÃO**

Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2017 a vigência do Contrato de Gestão referido na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo.



**Arlandes de Sant'Ana**  
Ministro do Ministro  
Indústria, Tecnologia,  
Inovações e Comunicações, Substituta

## CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento.


E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo em três (03) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito.

Brasília - DF, 27 de Dezembro de 2016.



**GILBERTO KASSAB**

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,  
Inovações e Comunicações



**JOSÉ MENDONÇA BEZERRA-FILHO**

Ministro de Estado da Educação



**NELSON SIMÕES DA SILVA**

Diretor-Geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP

### TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:



**Anexo 1 - Fomento MCTIC**

Macroprocesso / Indicador	Descrição dos macroprocessos	Quant. de ações	PESSOAL PF	SERVIÇOS PJ	PESSOAL	OPERACIONAL ADMINISTRATIVA	CAPITAL	VIAGEM	TOTAL ORÇADO
<b>CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO</b>	Gestão de programas de formação de pessoas em técnicas de rede	12	212.577,88	1.316.112,40	1.405.760,57	385.205,65	69.575,10	215.303,85	3.604.535,46
NUMERO DE INICIATIVAS DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO EM TICS		8	43.499,77	255.091,61	98,82	262.368,82	13.477,02	131.972,85	706.508,88
NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS		4	169.078,12	1.061.020,80	1.405.661,75	122.836,83	56.098,08	83.331,00	2.898.026,57
<b>DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO</b>	Projetos de P&D para redes avançadas e serviços experimentais	20	621.678,86	170.782,53	1.871.319,27	122.037,43	165.927,11	292.332,56	3.244.077,78
NUMERO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO		8	59.169,94	156.976,17	1.358.125,64	59.520,37	75.468,08	267.678,36	1.976.938,57
TAXA DE OFERTA DE SERVICOS EXPERIMENTAIS ORIUNDOS DE GTS DE P&D		12	562.508,92	13.806,36	513.193,63	62.517,06	90.459,03	24.654,20	1.267.139,21
<b>EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC</b>	Gestão das áreas de serviços e de soluções aos Clientes	1	3.779,14	626.193,26	1.229.860,06	14.792,49	24.654,14	49.308,29	1.948.587,38
INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		1	3.779,14	626.193,26	1.229.860,06	14.792,49	24.654,14	49.308,29	1.948.587,38
<b>ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES</b>	Gestão da rede nacional, internacional e de atendimento aos Clientes	4	0,00	0,00	3.384.687,38	3.452,66	14.299,46	311.524,32	3.713.965,32
INDICE DE QUALIDADE DA REDE		3	0,00	0,00	2.578.564,20	987,24	4.437,80	166.598,40	2.750.588,68
PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE		1	0,00	0,00	806.123,18	2.465,42	9.861,66	144.925,93	963.376,64
<b>GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL</b>	Planejamento, execução e controle das atividades de suporte da organização	70	520.502,38	7.146.504,80	11.732.649,13	2.973.914,87	219.767,61	1.221.333,70	23.814.672,48
INDICE DE QUALIDADE DA GESTAO ORGANIZACIONAL		68	520.502,38	7.116.919,82	11.732.649,13	2.973.914,87	219.767,60	1.217.389,03	23.781.142,83
INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS		2	0,00	29.584,98	0,00	0,00	0,00	3.944,67	33.529,65
<b>RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL</b>	Projetos piloto de institucionalização dos PoP e operação com comunidades de especialistas	15	0,00	120.548,11	1.724.468,81	121.495,11	99.484,60	328.642,78	2.394.639,42
NUMERO DE COMUNIDADES DE INTERESSE ATENDIDAS		14	0,00	120.548,11	1.724.468,81	121.494,62	99.484,60	325.930,82	2.391.926,97
PERCENTUAL DE PONTOS DE PRESENCA (POPS) QUE ATUAM COM GRAU DE EXCELENCIA PADRAO		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,96	2.712,45
<b>SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO</b>	Gestão e operação de serviços nativos na rede	4	5.325,29	1.899.701,29	3.400.225,79	222.072,81	554.710,66	180.468,33	6.262.504,17
NUMERO DE SERVICOS EM PRODUCAO		4	5.325,29	1.899.701,29	3.400.225,79	222.072,81	554.710,66	180.468,33	6.262.504,17
<b>Total Geral</b>		<b>126</b>	<b>1.363.863,57</b>	<b>11.279.843,88</b>	<b>24.748.971,01</b>	<b>3.842.971,03</b>	<b>1.148.418,68</b>	<b>2.598.913,83</b>	<b>44.982.982,00</b>

## ANEXO II – Plano de Ação do Ministério da Educação

Origem do recurso / Macroprocesso / Indicador / Ação	Quantidade de Ações	Descritivo das ações	Pessoa Física	Serviços PJ	Pessoal CLT	Administrativas	Capital	Viagem	Total
MEC Fomento	45		427.251,25	36.388.983,43	417.840,02	396.785,24	2.424.207,91	444.932,17	40.500.000,00
<b>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO</b>	2	Monitoramento da rede fim a fim e serviço experimental	19.587,14	40.604,20	0,00	47.974,24	14.127,35	14.224,66	136.517,59
1 - Numero de Iniciativas Estruturantes de Desenvolvimento Tecnológico	2		19.587,14	40.604,20	0,00	47.974,24	14.127,35	14.224,66	136.517,59
<b>EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC</b>	6	Gestão das áreas de serviços e de soluções aos Clientes	0,00	172.557,13	0,00	1.112,21	0,00	13.890,75	187.560,08
7- Índice de Execução de Iniciativas Estratégicas de Apoio as Políticas Publicas	6		0,00	172.557,13	0,00	1.112,21	0,00	13.890,75	187.560,08
<b>ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES</b>	10	Gestão da rede nacional, internacional e de atendimento aos Clientes.	363.540,15	34.052.727,40	153.096,29	200.089,40	1.717.700,88	177.278,87	36.664.432,99
3 - Índice de Qualidade da Rede	1		0,00	3.221.805,27	0,00	103.336,03	732.375,69	0,00	4.057.517,32
4 - Percentual de Disponibilidade Média da Rede	3		357.322,28	3.010.899,75	153.096,29	10.161,42	87.691,99	81.515,24	3.700.686,99
5 - Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade Adequada	6		6.217,86	27.820.022,38	0,00	86.591,94	897.633,20	95.763,30	28.906.228,68
<b>GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL</b>	1	Controle e acompanhamento dos ativos de TI	0,00	160,45	0,00	1.444,06	0,00	0,00	1.604,51
12 - Índice de Qualidade da Gestão Organizacional	1		0,00	160,45	0,00	1.444,06	0,00	0,00	1.604,51
<b>RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL</b>	2	Projetos piloto de institucionalização dos PoP	0,00	8.824,79	264.743,73	962,70	40.433,59	73.005,09	387.969,90
11 - Percentual de Pontos de Presença (PoPs) que Atuam com Grau de Excelência Padrão	2		0,00	8.824,79	264.743,73	962,70	40.433,59	73.005,09	387.969,90
<b>SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO</b>	24	Gestão e operação de serviços nativos na rede	44.123,96	2.114.109,46	0,00	145.202,63	651.946,09	166.532,80	3.121.914,93
6 - Numero de Serviços em Produção	24		44.123,96	2.114.109,46	0,00	145.202,63	651.946,09	166.532,80	3.121.914,93

### ANEXO III - Ministério da Saúde

2.1 META	2.2 DESCRIÇÃO DA META	2.3 ATIVIDADES	2.4 MEDIDA	2.5 PERÍODO	2.7 ORÇAMENTO
1	<u>Promover desenvolvimento tecnológico e de inovação</u>	(a) Manutenção Grupo de Trabalho (GT) P&D por 1 ano	1 GT P&D	1 ano	R\$ 194.400,00
		(b) Instalar de 5 (cinco) sistemas de videoconferência e de webconferência, em 5 (cinco) unidades/pontos indicadas pela SGTES	5 kits VC 5 kits web	1 ano	R\$ 446.813,00
2	<u>Incentivar e disseminar informações relativas à saúde, tecnologia e redes de computadores</u>	(a) Manter 04 (quatro) temas de discussão, ligados à política e ao interesse do MS, através dos SIGs da RUTE, indicados pela SGTES	4 SIGs	1 ano	R\$ 256.276,80
		(b) Promover realização dos cursos de "Formação para Telerreguladores e de Teleconsultores para o Programa Telessaúde Brasil Redes"	2 cursos	6 meses	R\$ 80.000,00
		(c) Capacitar de 60 (sessenta) técnicos, pela ESR (Escola Superior de Redes), onde 30 (trinta) vagas deverão ser para técnicos em ferramentas de web/videoconferência e 30 (trinta) vagas para técnicos em redes de comunicações	2 cursos	6 meses	R\$ 495.144,00
3	<u>Consolidar informações necessárias para planejamento das próximas ações na próxima fase do Programa</u>	(a) Disseminar o "Plano de Comunicação" do Programa Telessaúde Brasil Redes, objetivando a difusão de suas ações aos seus usuários finais e profissionais	Ações de Comunicação	1 ano	R\$ 219.570,20
4	<u>Promover as conectividades de redes avançadas</u>	(a) Manter as conexões de última milha, no uso do backbone RNP e seus Serviços Avançados, por 1 (um) ano, para 5 (cinco) unidades já instaladas pelo Programa que serão definidas no início da execução desta fase pela SGTES	Manutenção de 5 redes	1 ano	R\$ 400.000,00
		(b) Integrar 4 (quatro) unidades do MS, por enlaces às REDECOMEPs, com sua manutenção por 1 (um) ano de utilização, onde serão definidas no início da execução da fase pela SGTES	Implantação de 4 redes	1 ano	R\$ 595.280,00
5	Gestão do projeto	Apoiar à gestão do Programa Telessaúde Brasil Redes (Fase 5)	Relatórios de status mensal	1 ano	R\$ 312.516,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.000.000,00</b>



**ANEXO IV – Plano de Ação de Projeto EMBRAPA**

3.1 Meta	3.2 Etapa/Fase	3.3 Especificação	3.4 Indicador Físico		3.5 Período de Execução (em referência a assinatura do aditivo)
			3.4.1 Unidade de Medida	3.4.2 Qtde	
1	<b>Aprimoramento e implantação de Serviços para Transmissão de Conteúdos Digitais</b>	Ampliação da infraestrutura de distribuição de conteúdos digitais da RNP e implementação da TV Embrapa baseada no Video@RNP e Vídeo sob Demanda.	TV Embrapa implementada	1	1 ano
2	<b>Implantação de Serviços de Gestão da Identidade da RNP</b>	Implantação do Serviço eduroam.	Serviço homologado	1	1 ano
3	<b>Capacitação em TIC, do corpo técnico da EMBRAPA</b>	Capacitar o corpo técnico da Embrapa através dos cursos ofertados pela Escola Superior de Redes da RNP nas seguintes áreas: Mídias de Suporte à Colaboração Digital; Administração de Sistemas; Administração e Projeto de Redes; Segurança da Informação; Gestão de Identidade; Governança de TI; e Desenvolvimento de Sistemas.	Colaboradores Capacitados	58	1 ano
4	<b>Implementação de novo <i>appliance</i> do Serviço fone@rnp</b>	Implementação do Serviço fone@RNP em 14 sites da Embrapa espalhados pelo território nacional.	Sites Homologados	14	1 ano

5	<b>Aprimoramento e Implantação de Serviços de Comunicação e Colaboração da RNP</b>	Contribuição para o desenvolvimento de projetos de aperfeiçoamento ou ampliação do serviço de Comunicação e Colaboração da RNP e Disponibilização de salas de web conferência.	Infraestrutura para disponibilização de Salas de Webconferência Instalada	1	1 ano
6	<b>Análise técnica, implementação e suporte do acesso de alta capacidade a 17 unidades da Embrapa descentralizadas</b>	Upgrade e suporte de 17 unidades da Embrapa ao <i>backbone</i> da RNP, através de enlaces de alta capacidade.	Unidades Conectadas	17	1 ano
7	<b>Desenvolvimento de infraestrutura de rede avançada para comunicação e colaboração em pesquisa da RNP</b>	Contribuição da Embrapa para manutenção e o desenvolvimento da infraestrutura de rede avançada para comunicação e colaboração em pesquisa da RNP.	Custeio Operacional	1	1 ano
Apoio à coordenação do Projeto				1	1 ano

Meta	Descrição	Indicador Físico		Custo Total 2015	Período
		Valor Unitário	Quant.		
1	Aprimoramento e implantação de Serviços para Transmissão de Conteúdos Digitais	R\$ 350.000,00	1	R\$ 350.000,00	1 ano

2	Implantação de Serviços de Gestão da Identidade da RNP	R\$ 14.782,63	1	R\$ 14.782,63	1 ano
3	Capacitação em TIC, do corpo técnico da Embrapa	R\$ 2.560,00	58	R\$ 148.480,00	1 ano
4	Implementação de novo <i>appliance</i> do Serviço <i>fone@rnp</i>	R\$ 20.132,86	14	R\$ 281.860,00	1 ano
5	Aprimoramento e Implantação de Serviços de Comunicação e Colaboração da RNP	R\$ 225.520,00	1	R\$ 225.520,00	1 ano
6	Análise técnica e implementação do acesso de alta capacidade a 17 unidades da Embrapa descentralizadas	R\$ 129.414,23	17	R\$ 2.070.627,67	1 ano
7	Desenvolvimento de infraestrutura de rede avançada para comunicação e colaboração em pesquisa da RNP	R\$ 79.398,63	1	R\$ 1.984.965,75	1 ano
Apoio à coordenação do Projeto		R\$ 189.735,00	1	R\$ 189.735,00	1 ano
<b>Total</b>				<b>R\$ 5.265.971,00</b>	

### ANEXO V – Plano de Ação de Projeto ANCINE

3.1 Fase 1: Execução por meio de Recursos previstos na LOA 2015				
3.2 Meta	3.3 Especificação	3.4 Indicador Físico		3.5 Período de Execução (em referência a assinatura do aditivo)
		3.4.1 Unidade Medida	3.4.2 Qtde	
<b>Suporte à infra de Sustentação da Plataforma MP-SeAC</b>	Manutenção da infraestrutura por 12 meses.	Relatório de Monitoramento	1	1 ano
<b>Conectividade ANCINE ao <i>backbone</i> e rede metropolitana</b>	Manutenção dos enlaces de conexão de 4 unidades da ANCINE às respectivas redes metropolitanas.	Relatório de Acompanhamento	12	1 ano
<b>Registro digital de obras – Fase 2</b>	Novas funcionalidades ao serviço digital de obras.	Relatório de desenvolvimento	1	1 ano
<b>Piloto captura sinal TV Aberta</b>	Implantação do piloto de captura de sinal de TV aberta em 5 regiões.	Relatório de instalação	5	1 ano
	Gestão e coordenação do projeto	-	-	1 ano
		-	-	

## Projeto MP-SeAC – 2016-2017

2016

Metas	Etapa	Período	VALOR (R\$)
1.1. Suporte à infra de Sustentação da Plataforma MP-SeAC	1	1 ano	R\$ 554.682,52
1.2. Conectividade ANCINE ao <i>backbone</i> e rede metropolitana	2	1 ano	R\$ 546.290,52
1.3. Registro digital de obras – Fase 2	4	1 ano	R\$ 745.166,75
1.4. Piloto captura sinal TV Aberta	5	1 ano	R\$ 769.928,00
Gestão e coordenação do projeto	-	1 ano	R\$ 298.995,00
Custos Indiretos	-		R\$ 255.815,17
<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 3.170.877,95</b>

## ANEXO VI – Plano de Ação de Projeto EBC

Projeto EBC – 2016					
Meta	Especificação	Indicador Físico	Período de Execução		VALOR (R\$)
		Unidade Medida	Qtde	(em referência à assinatura do aditivo)	
Implantação do serviço avançado fone@RNP	Implementação de novo <i>appliance</i> do Serviço fone@RNP em 4 sites da EBC espalhados pelo território nacional	Sites homologados	4	1 ano	R\$ 66.630,00
Implantação do serviço avançado de Conferência Web da RNP (Mconf)	Contribuição para o desenvolvimento de projetos de aperfeiçoamento ou ampliação do serviço de Comunicação e Colaboração da RNP e disponibilização de salas de conferência web	Infraestrutura implementada	1	1 ano	R\$ 133.400,00
Aprimoramento e implantação do serviço avançado Video@RNP	Ampliação da infraestrutura de distribuição de conteúdos digitais da RNP e desenvolvimento de novas funcionalidades para o serviço Video@RNP	Infraestrutura implementada e funcionalidades desenvolvidas	1	1 ano	R\$ 380.400,00
Aprimoramento do serviço avançado ICD	Desenvolvimento de novas funcionalidades para o serviço ICD	Funcionalidades desenvolvidas	1	1 ano	R\$ 144.000,00
P&D para Piloto Multipresença	Implantação de infraestrutura para testes visando a implantação de piloto do GT Multipresença	Infraestrutura implementada	1	1 ano	R\$ 42.000,00
	Apoio à coordenação do projeto	-	-	1 ano	R\$ 123.570,00
	Custos indiretos	-	-	1 ano	R\$ 110.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.000.000,00</b>

## ANEXO VII – Projeto NutriSSAN

Cooperação RNP/MINC – Previsão Orçamentária LOA 2016					
Meta	Especificação	Indicador Físico		Período de Execução (em referência a assinatura do aditivo)	VALOR (R\$)
		Unidade Medida	Qtde		
1. Estruturação da Governança NutriSSAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estruturar o Ambiente de Colaboração e a Governança da Rede</li> <li>• Definir Coordenação Executiva, o Gerenciamento do projeto e o Comitê Consultivo da Plataforma de Rede Tecnológica NutriSSAN</li> </ul>	Governança da rede estruturada	1	6 meses	64.120,10
2. Ativação das primeiras unidades NutriSSAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico da situação real de cada instituição membro (participantes do encontro de Manaus);</li> <li>• Especificar os contatos de cada instituição;</li> <li>• Chamada para propostas de projetos de cada instituição membro;</li> <li>• Testar e minimamente certificar a sala de conferencia virtual em cada membro;</li> <li>• Criar institucionalmente em cada instituição membro um telecentro NutriSSAN;</li> <li>• Executar e ativar cada Telecentro na Plataforma de Rede NutriSSAN.</li> </ul>	Primeiras unidades NutriSSAN ativadas	1	6 meses	64.627,54
3. Ativação de SIGs Iniciais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover encontros virtuais com as instituições membros;</li> <li>• Avaliar e publicar os resultados dos encontros;</li> <li>• Estabelecer e executar uma agenda para sessões virtuais de colaboração baseada nos temas de interesse da comunidade (Criação, aprovação e operação de SIGs).</li> </ul>	SIGs iniciais ativados	1	6 meses	116.197,76
4. Elaboração da proposta de plano de trabalho da NutriSSAN (2017-2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levantamento e especificação do Sistema de Gestão de Comunidade (para a NutriSSAN);</li> <li>• Definir os requisitos da Plataforma NutriSSAN (Síncrono e Assíncrono);</li> <li>• Elaborar o Projeto Plataforma de Rede Tecnológica NutriSSAN para um horizonte de 3 anos.</li> </ul>	Plano de Trabalho da NutriSSAN pronto	1	6 meses	43.500,13
<b>TOTAL</b>					<b>288.445,53</b>

### ANEXO VIII – Projeto SiBBR 2016

3.1 Execução por meio de Recursos previstos na LOA 2016					
3.2 Meta	3.3 Especificação	3.4 Indicador Físico			3.5 Período de Execução
		3.4.1 Unidade Medida	3.4.2 Qtde	3.4.3 Custo	
1.1. Instalação de Infraestrutura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aquisição e configuração de equipamentos para instalação de um nó central para atender a Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE).</li> </ul>	Equipamentos adquiridos e instalados	1	68.238,00	6 meses
1.2. Desenvolvimento de Aplicação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação de aplicações existentes, avaliação técnica e possíveis customizações, bem como desenvolvimento de novas funcionalidades que permitirão o compartilhamento de dados geográficos.</li> </ul>	Aplicação implantada e homologada	1	108.000,00	6 meses
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio à coordenação do projeto</li> </ul>	-	-	23.328,00	6 meses
				<b>199.566,00</b>	



Anexo IX

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2016

<b>Mês</b>	<b>Recurso</b>
Março	
Abril	
Maió	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	R\$ 98.407.842,95
<b>Total</b>	<b>R\$ 98.407.842,95</b>