

# Chamada de Propostas

## Programa de Grupos de Trabalho da RNP 2008 - 2009

### 1. Introdução

A RNP é responsável pela promoção do desenvolvimento de redes, incluindo suas aplicações e serviços inovadores, especialmente para o benefício de suas organizações usuárias, que utilizam a infra-estrutura de pesquisa em rede internet avançada. Nessas organizações, em especial nos departamentos de ciência da computação, informática e telecomunicações de universidades e institutos de pesquisa, existem grupos envolvidos também em temas de interesse na área de redes, sejam eles relativos às suas aplicações, à engenharia ou mesmo aos sistemas distribuídos (middleware). A implantação das redes metropolitanas de alta velocidade (<http://www.redecomep.rnp.br/>), aliada ao aumento de capacidade do backbone da rede Ipê (<http://www.rnp.br/ipe/>), vem criando novas oportunidades para o desenvolvimento de novas aplicações e serviços de alto desempenho fim-a-fim.

Como forma de promover a interação entre as atividades internas à RNP e os grupos de pesquisa das diferentes áreas temáticas mencionadas anteriormente, e também para promover continuamente a inovação de serviços e aplicações na rede, foi criado em 2002 um programa de Grupos de Trabalho RNP (GT-RNP) para desenvolvimento de projetos colaborativos que pudessem demonstrar a viabilidade no uso de novos protocolos, serviços e aplicações de rede e que possibilitassem à RNP ampliar a oferta de serviços através da parceria com a comunidade de pesquisa.

Os GTs são formados por pesquisadores oriundos de instituições, públicas ou privadas, selecionados pela RNP para desenvolvimento dos projetos colaborativos. Instituições parceiras da RNP, universidades ou empresas também podem participar das atividades, considerados os critérios estabelecidos pelo coordenador do GT. Todo grupo tem um coordenador e sua equipe de assistentes, e deve contar com o acompanhamento de um ou mais técnicos da RNP. Os GTs dos anos anteriores estão apresentados no sítio [www.rnp.br/pd/gt](http://www.rnp.br/pd/gt)

As atividades dos GTs são divididas em duas fases. Na primeira fase, com duração de um ano, os Grupos de Trabalho devem desenvolver e demonstrar um protótipo, com o objetivo de validar a proposta de um novo serviço. Com base nos resultados dos diversos protótipos e das características dos serviços propostos, a RNP selecionará alguns GTs da primeira fase para continuarem seus trabalhos por mais um ano. Nessa segunda fase, os GTs devem prosseguir no desenvolvimento de um produto a partir do protótipo da fase anterior, com o

objetivo de implantar um serviço piloto dentro de um escopo limitado de instituições usuárias, em conjunto com a RNP.

## **2. Objetivo**

O objetivo desta Chamada de Propostas é convidar a comunidade de pesquisa a apresentar propostas para a formação de Grupos de Trabalho da RNP para o período 2008 - 2009.

## **3. Datas Importantes**

- Data de divulgação do edital: 05/09/2008
- Data limite para entrega das propostas: **12/10/2008**
- Data limite para divulgação do resultado da seleção: 14/11/2008
- Data para a contratação: 01/12/2008

## **4. Apresentação das Propostas**

A proposta para a formação de um Grupo de Trabalho deverá conter os itens descritos abaixo, devendo ser submetida de acordo com o modelo do anexo 1.

(a) **Título** – sigla e nome do projeto

(b) **Coordenador** – nome do coordenador

(c) **Resumo** – de até 10 linhas

(d) **Parcerias** – Informar quais as instituições que participarão do projeto. Projetos que envolvam parcerias com outros núcleos de pesquisa dentre as organizações afiliadas à RNP são encorajados. Embora não seja um requisito obrigatório do programa, participação distribuída é uma demonstração tangível do interesse potencial nos resultados do projeto.

(e) **Duração do projeto** – prazo máximo de 12 meses

(f) **Sumário Executivo** – Deve ser conciso (máximo de cinco páginas) e conter informações suficientes para que o comitê técnico de avaliação possa entender o que está sendo proposto, o escopo do trabalho, sua abrangência, o serviço a ser ofertado pela RNP, e como será demonstrado.

(g) **Recursos Financeiros** – A proposta deve informar os recursos necessários para a execução do projeto. Deverão ser detalhados e justificados os recursos destinados a:

- **Equipamentos:**

- Informar a quantidade e a descrição dos equipamentos e softwares necessários para o trabalho de **desenvolvimento do protótipo**. No caso de microcomputadores, devem ser utilizadas preferencialmente as configurações apresentadas no Anexo 2. Os equipamentos serão adquiridos pela RNP e entregues às instituições em regime de comodato. No caso da proposta de formação de Grupo de Trabalho ser aprovada, a RNP solicitará o detalhamento das especificações dos equipamentos a serem adquiridos e seu custo estimado. Caso o custo real no momento da aquisição dos equipamentos seja diferente do custo estimado, a quantidade de equipamentos a serem adquiridos poderá ser revista.
- O valor máximo para custeio de equipamentos e softwares é de R\$ 25.200,00.

- **Pessoal:**

- Informar a quantidade de pessoas em cada função, juntamente com o valor mensal correspondente, utilizando a tabela do Anexo 3 como referência. Essa tabela apresenta os valores máximos para cada função, exceto no caso de estagiário, cujo valor é fixo.
- O valor total máximo para custeio de pessoal é de R\$ 9.975,00 por mês.

Além do custeio de pessoal, equipamentos e softwares, o programa de GTs da RNP poderá custear também viagens nacionais para membros dos Grupos de Trabalho, sujeitas às seguintes condições:

- As viagens custeadas pelo programa dos GTs deverão necessariamente ter como objetivo a realização de reuniões do projeto, no caso de projetos que envolvam parcerias com outras instituições.
- Será custeado um número máximo de 5 passagens e 10 diárias.
- Não serão apoiadas viagens para participação em seminários, congressos e Workshops.
- Ao longo do desenvolvimento do GT, a RNP poderá solicitar, a seu critério e arcando com todos os custos, a participação do coordenador e de membros do GT nas seguintes situações: em reuniões de acompanhamento do projeto,

na representação da RNP em eventos externos, na participação nos eventos internos da RNP (WRNP e SCI) como palestrantes ou instrutores e na realização de eventos (treinamentos ou workshops) na fase de transferência da tecnologia.

- (h) Ambiente para o Teste do Protótipo** – Durante os testes do protótipo disponibilizaremos acesso às máquinas de serviço disponíveis nos PoPs (Pontos de Presença) da RNP. Também recomendamos a utilização do ambiente PlanetLab (ver <http://www.rnp.br/pd/planetlab/>) como alternativa para a demonstração do protótipo. Caso ainda haja necessidade de outros equipamentos e softwares para os testes e a demonstração do protótipo, esses deverão ser informados junto com uma estimativa de custos, para que a RNP possa avaliar a viabilidade da sua execução.

## **5. Critérios de Seleção**

A seleção dos Grupos de Trabalho para o período 2008-2009 adotará os seguintes critérios:

- **Potencial para se tornar um serviço da RNP**  
Avalia o potencial da proposta do GT para se tornar um serviço da RNP. Esse serviço pode beneficiar usuários de forma geral ou comunidades específicas. A RNP só deverá financiar como GTs projetos que apresentem resultados práticos à comunidade das instituições usuárias da RNP.
- **Grau de inovação tecnológica**  
Este critério avalia o quanto o serviço proposto é inovador, em comparação com os serviços já oferecidos pela RNP, por outras redes acadêmicas no mundo ou por provedores de serviço comerciais.
- **Qualidade da proposta**  
Este critério avalia a qualidade da proposta enviada quanto aos seus objetivos, clareza, objetividade e resultados esperados.
- **Viabilidade técnica do protótipo**  
Este critério avalia a viabilidade técnica da implantação do protótipo que será desenvolvido no projeto.
- **Realizações e competência do grupo no tema ou área estratégica do projeto**  
Este critério avalia as realizações e a competência do coordenador do projeto e, se for o caso, dos demais membros indicados na proposta, com base nos currículos e nas referências apresentadas. A RNP reserva-se o direito de considerar as informações do Sistema Lattes.

## **6. Contratação**

Todos os projetos aprovados serão conduzidos sob os termos de um contrato a ser assinado entre os proponentes e a RNP, com alternativa de serem contratados sob a forma de pessoa jurídica (preferencialmente) ou de pessoa física.

O coordenador poderá contratar estagiários para participar do projeto. Neste caso, será assinado um contrato entre o estagiário e o CIEE, intermediado pela RNP.

## **7. Produtos e Relatórios a serem entregues**

Os grupos de trabalho devem produzir ao longo de seu desenvolvimento um conjunto de relatórios que permitirão à RNP avaliar o seu progresso. Esses relatórios estão divididos em relatórios técnicos e gerenciais.

Também deverão ser entregues alguns produtos relativos à etapa de transferência de tecnologia e entrega do protótipo.

### **7.1. Relatórios Gerenciais**

Esta atividade consiste no planejamento dos trabalhos do GT, na articulação com os grupos de outras organizações envolvidos no mesmo tema, no acompanhamento dos resultados parciais, na geração de relatórios trimestrais de acompanhamento e na apresentação e discussão do tema no Workshop RNP2.

As atividades de coordenação também englobam a gestão do projeto do GT, incluindo a utilização da Extranet e do wiki da RNP para lançamento de informações de ações, atividades e tarefas, bem como indicadores de progresso e status.

Os produtos dessa atividade são:

#### ***RA1 a RA4: Relatórios de acompanhamento trimestrais***

Segundo o modelo apresentado no Anexo 4.

Prazo: 28/02/2009, 31/05/2009, 31/08/2009 e 30/11/2009, respectivamente.

#### ***RP0: Especificação de equipamentos***

Estimativa de valores e especificação detalhada dos equipamentos e softwares necessários ao desenvolvimento do protótipo, informados na proposta do GT (item 7.1). O modelo para essa especificação será entregue ao coordenador quando da contratação do GT.

Prazo: 15/12/2008

***RP1: Detalhamento das atividades e dos resultados a serem alcançados e cronograma de atividades***

Relação das atividades a serem realizadas ao longo do GT para desenvolver os produtos solicitados e o cronograma associado a essas atividades, segundo o modelo a ser entregue ao coordenador quando da contratação do GT.

Prazo: 31/12/2008

***RP2: Planejamento do Workshop RNP***

Descrição das demonstrações a serem realizadas, equipamentos necessários, lista de pessoas participantes, pôster.

Prazo: 31/03/2009

(O WRNP ocorrerá junto com o SBRC 2009, previsto para a semana de 25 a 29/05/2009)

***RP3: Planejamento da transferência de tecnologia***

Descrição das atividades previstas para transferência de tecnologia para a RNP. Ex: treinamentos a serem ministrados, documentação, manuais e códigos fonte a serem entregues.

Prazo: 31/07/2009

## **7.2. Relatórios Técnicos**

Os relatórios técnicos devem refletir os resultados das atividades realizadas pelo GT para alcançar o seu objetivo de desenvolver um protótipo.

***RT1: Termo de Referência e Estado da Arte***

Esta atividade consiste no levantamento do estado da arte, na descrição do cenário atual (nacional e/ou internacional) em relação aos objetivos do projeto e à tecnologia envolvida. Ela deve ser capaz de produzir um termo de referência para os trabalhos do GT.

Prazo: 28/02/2009

***RT2: Proposta do Protótipo***

Todo GT deverá projetar e implementar um protótipo para demonstrar a viabilidade do serviço proposto.

Neste relatório devem ser apresentados a arquitetura do protótipo, requisitos de HW e SW e plano de testes de acordo com o cronograma apresentado no relatório RP1.

Prazo: 30/04/2009

***RT3: Avaliação dos Resultados do Protótipo***

Este relatório deve apresentar a análise dos resultados obtidos pelo GT a partir da atividade de testes do protótipo. Deverá descrever os testes realizados, os resultados obtidos, os problemas encontrados e soluções implementadas.

Prazo: 30/09/2009

### **7.3. Sítio de Divulgação do Grupo de Trabalho**

#### ***Desenvolvimento de um sítio do GT***

Período: Até 28/02/2009

Deverá ser implementado um sítio com informações sobre o projeto, para disseminação do trabalho, publicação dos relatórios etc.

### **7.4. Participação no WRNP**

#### ***Apresentação em sessão técnica e demonstração do protótipo no Workshop RNP***

Período: Na semana de 25 a 29/05/2008

Deverá ser realizada uma apresentação técnica durante o WRNP do progresso do GT e uma demonstração do desenvolvimento realizado até esta data.

### **7.5. Transferência de Tecnologia**

Para que a RNP possa avaliar o protótipo sob o aspecto de implantação de novos serviços a partir dele, é necessário que haja a transferência de conhecimento entre o GT e a equipe técnica da RNP.

O produto dessa atividade é:

#### ***Realização do treinamento ou Workshop***

Período: Durante o mês de outubro de 2009.

### **7.6. Entrega do protótipo**

#### ***Protótipo desenvolvido***

Fontes, executáveis, scripts, arquivos de configuração etc.

Prazo: 30/09/2009

#### ***Documentação do protótipo***

Documentação técnica, manuais de instalação, manuais do usuário etc.

Prazo: 30/09/2009

## **7.7. Avaliação do protótipo**

### ***Apresentação dos resultados do GT***

Deverá ser realizada uma apresentação para um comitê de avaliação dos GTs, com ênfase no protótipo desenvolvido e no serviço a ser disponibilizado para os usuários da RNP. A partir desta avaliação serão selecionados os GTs que passarão para a segunda fase, para implantação do serviço piloto.

Prazo: Durante o mês de outubro de 2009

## **7.8. Cronograma Resumo das Entregas**

O cronograma de entrega de produtos pelo GT está apresentado abaixo.

### **15/12/2008**

- RP0: Relatório de Especificação de Equipamentos

### **31/12/2008**

- RP1: Relatório de Detalhamento das Atividades

### **28/02/2009**

- RA1: Relatório de acompanhamento trimestral nov/dez/jan
- RT1: Termo de Referência e Estado da Arte
- Lançamento do sítio do GT

### **31/03/2009**

- RP2: Planejamento do Workshop RNP

### **30/04/2009**

- RT2: Proposta do Protótipo

### **Semana de 25/05/2009 a 29/05/2009**

- Apresentação em sessão técnica e demonstração do protótipo no Workshop RNP

### **31/05/2009**

- RA2: Relatório de acompanhamento trimestral fev/mar/abr

### **30/07/2009**

- RP3: Planejamento da transferência de tecnologia

### **31/08/2009**

- RA3: Relatório de acompanhamento trimestral mai/jun/jul

### **30/09/2009**

- RT3: Avaliação dos Resultados do Protótipo

- Entrega do protótipo
- Entrega da documentação do protótipo

### **Outubro de 2009**

- Transferência de Tecnologia para a RNP
- Apresentação para o comitê de avaliação

### **30/11/2009**

- RA4: Relatório de acompanhamento trimestral ago/set/out

Entrega	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
RP0	X											
RP1	X											
RA1			X									
Sítio			X									
RT1			X									
RP2				X								
RT2					X							
WRNP						X						
RA2						X						
RP3								X				
RA3									X			
RT3										X		
Protótipo										X		
documentação										X		
treinamento											X	
apresentação											X	
RA4												X

## **8. Gestão e Informações Públicas**

As atividades de gestão do GT serão conduzidas pela RNP, e as informações públicas serão lançadas em área reservada para a divulgação das atividades de GTs no sítio [www.rnp.br](http://www.rnp.br).

Entre as informações públicas temos:

- Produtos
- Apresentações, artigos e bibliografia
- Atividades das reuniões técnicas e Workshop RNP

Entre as informações restritas, temos:

- Listas de discussão
- Documentos de trabalho e versões preliminares
- Gerência de Projeto: ações, atividades, tarefas, status (módulo de gestão)

## **9. Acompanhamento e avaliação**

Serão realizadas reuniões periódicas entre a RNP e o GT para acompanhamento das atividades.

Os resultados obtidos pelos GTs serão avaliados por um comitê de avaliação, que estabelecerá os critérios para a escolha de sua continuidade na 2ª fase. Para isto, serão observados os subsídios obtidos com consultores externos na avaliação dos resultados obtidos com os projetos.

## **10. Submissões e dúvidas**

As propostas devem ser enviadas para o e-mail [gt2008@rnp.br](mailto:gt2008@rnp.br). Dúvidas também podem ser esclarecidas nesse endereço.

**Anexo 1 – Modelo de Referência para submissão de proposta**

**Anexo 2 – Tabela de Equipamentos - Configuração de microcomputador padrão**

**Desktop**

Processador: Intel Core2Duo, 3GHz  
2GB RAM  
HD 160 GB  
Unidade de CD-RW + DVD-RW  
Placa Ethernet 10/100/1000 on board  
Monitor 17" LCD  
Teclado/Mouse  
Windows XP Professional  
Mínimo de 2 anos de garantia

Custo estimado: R\$ 3.000,00

**Notebook**

Processador: Intel Core 2 Duo, 2GHz  
Tela de 15"  
2GB RAM  
HD 80 GB  
Unidade de CD-RW + DVD-RW  
Rede Ethernet 10/100/1000  
Rede Wireless 802.11g  
Windows XP Professional  
Mínimo de 2 anos de garantia

Custo estimado: R\$ 5.000,00

### **Anexo 3 – Tabela de pessoal**

<b>Referência</b>	<b>Horas Mês</b>	<b>Valor mensal R\$</b>
Coordenador geral	40	1850,00
Coordenador adjunto	40	1500,00
Assistente 1	160	4200,00
Assistente 2	160	2100,00
Assistente 3	80	1050,00
Estagiário*	80	555,00

Os valores mensais são referentes ao valor bruto sobre o qual incidem os recolhimentos de acordo com a legislação vigente (INSS e IRPF).

\* No caso de estagiários contratados através do CIEE, o valor é o fixado na tabela acima.

#### **Anexo 4 – Modelo dos relatórios de acompanhamento trimestrais**

##### **Atividades**

<b>Atividade</b>	<b>Responsável/Equipe</b>	<b>Data de início prevista</b>	<b>Data de fim prevista</b>	<b>Data de início realizada</b>	<b>Data de fim realizada</b>	<b>Tarefas realizadas no período</b>	<b>Observações</b>
<i>Ativ. 1</i>							
<i>Ativ. 2</i>							
<i>Ativ. 3</i>							
Observações gerais:							