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1. APRESENTAÇÃO 

O Ponto de Presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no estado do Pará, denominado PoP-PA, 

está localizado nas dependências do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), à Rua Igarapé Tucunduba, nº 1052, bairro Guamá, Belém – PA. 

O presente Caderno de Especificações Técnicas integra o conjunto de documentos que compõem o Termo 

de Referência e o Projeto Executivo para a revitalização da infraestrutura do PoP-PA, incluindo 

modernização dos sistemas prediais, adequações civis e instalações técnicas necessárias ao funcionamento 

seguro e eficiente do ambiente. 

Este documento tem por finalidade estabelecer as especificações técnicas, padrões de qualidade e critérios 

de execução aplicáveis à disciplina de arquitetura, conforme definido nos projetos, memoriais e demais 

documentos complementares. 

As informações aqui contidas deverão ser observadas em conjunto com os desenhos executivos, memoriais 

descritivos, planilha orçamentária e demais normas e instruções de serviço, devendo prevalecer, em caso 

de divergência, a condição mais restritiva e tecnicamente adequada. 

A Contratada é responsável pela execução completa dos serviços contratados, compreendendo todos os 

materiais, equipamentos e complementos necessários à perfeita execução da obra, ainda que não estejam 

expressamente indicados nas plantas, memoriais ou especificações, desde que sejam indispensáveis ao 

pleno funcionamento e desempenho do sistema ou ambiente proposto. 

2. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

O presente Caderno de Especificações Técnicas tem como objetivo estabelecer os parâmetros técnicos, 

padrões mínimos de qualidade, materiais e métodos de execução a serem observados na execução dos 

serviços de arquitetura integrantes do projeto de revitalização do Ponto de Presença da RNP no estado do 

Pará (PoP-PA), localizado no CTIC da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

As especificações aqui descritas complementam os projetos executivos, memoriais descritivos e planilhas 

orçamentárias, devendo ser interpretadas como parte integrante e indissociável do conjunto documental 

da obra. 

Eventuais omissões ou lacunas neste caderno não isentam a contratada de atender às normas técnicas 

vigentes, às boas práticas de engenharia e às demais instruções dos fabricantes e da fiscalização. 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
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A execução dos serviços objeto deste Caderno de Especificações Técnicas deverá observar rigorosamente 

as normas técnicas brasileiras e demais legislações aplicáveis, assegurando o atendimento aos padrões de 

qualidade, segurança e desempenho exigidos para as instalações e sistemas do PoP-PA. 

As referências aqui listadas não se limitam às mencionadas, devendo ser consideradas todas as normas e 

instruções complementares que se apliquem ao tipo de serviço executado, ainda que não explicitamente 

citadas. 

Entre as principais normas e documentos de referência, destacam-se: 

3.1 NORMAS NACIONAIS (ABNT) 

ABNT NBR 15575 — Edificações habitacionais – desempenho 

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

ABNT NBR 6492 — Representação de projetos de arquitetura 

ABNT NBR 7200 — Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassa inorgânica – procedimento 

ABNT NBR 8214 — Execução de pintura em paredes e tetos de argamassa ou gesso – procedimento 

ABNT NBR 7199 — Vidros na construção civil – projeto, execução e aplicações 

ABNT NBR 10821 — Esquadrias para edificações (partes 1 a 4) 

ABNT NBR 10152 — Níveis de ruído para conforto acústico 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307/2002 — Gestão de resíduos da construção civil 

3.2 NORMAS REGULAMENTADORAS (NR) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade; 

NR-18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; 

NR-33 – Espaços confinados; 

NR-35 – Trabalho em altura. 

3.3 LEGISLAÇÃO E NORMAS COMPLEMENTARES 

Leis, decretos e portarias federais, estaduais e municipais aplicáveis à execução da obra; 

Normas e recomendações dos fabricantes dos materiais e equipamentos empregados; 

Instruções da contratante (RNP e UFPA), quando houver diretrizes específicas para instalações e operação 

dos sistemas; 
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Normas internacionais (IEC, ISO, ASHRAE, IEEE), quando adotadas como referência técnica complementar. 

3.4 HIERARQUIA DE APLICAÇÃO 

Em caso de conflito entre documentos, deverá ser observada a seguinte ordem de prevalência: 

Legislação vigente; 

Especificações deste Caderno e demais documentos contratuais; 

Normas da ABNT e Normas Regulamentadoras; 

Normas e recomendações de fabricantes; 

Boas práticas de engenharia. 

4. DESCRITIVO GERAL 

Antes da mobilização no local, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização o projeto do canteiro de 

obras, contendo o plano de ocupação, áreas de apoio, rotas de acesso, medidas de segurança e 

procedimentos de proteção das áreas adjacentes. A execução dos serviços somente poderá iniciar após a 

aprovação formal desse projeto. 

A primeira etapa da obra compreenderá a desmobilização completa das salas existentes, com a remoção de 

todo o mobiliário, equipamentos e objetos sob supervisão da equipe técnica do PoP e da UFPA. O 

transporte e armazenamento desses itens em local definido pela Fiscalização são de responsabilidade da 

Contratada, devendo ser garantidas as condições adequadas de proteção, limpeza e integridade. 

Na sequência, serão realizadas as demolições indicadas em projeto, incluindo paredes de alvenaria, 

esquadrias, portas e rampas, preparando o ambiente para a nova configuração. A parede divisória entre a 

antiga sala de reunião e a sala de coordenação será totalmente removida, e a porta existente da sala de 

reunião será suprimida mediante fechamento em alvenaria. Uma nova abertura com porta será executada 

para acesso à sala de coordenação, conforme layout proposto. 

Entre os ambientes remodelados, será construída nova parede de alvenaria para criação do acesso interno 

ao novo Data Center (Sala POP-PA), onde será instalada porta corta-fogo metálica, garantindo isolamento 

físico e segurança conforme normas de proteção contra incêndio. 

Durante a fase de transição operacional, a Contratada deverá instalar racks provisórios conforme o layout 

de moving definido em projeto, providenciando alimentação elétrica temporária e infraestrutura de 

interligação provisória para fibras ópticas. 
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A migração dos equipamentos será conduzida pela equipe técnica do PoP-PA, cabendo à Contratada o 

apoio técnico, físico e de infraestrutura necessários para a operação segura. 

Após a demolição, será executada a adequação do piso, incluindo regularização da base em concreto 

armado (fck 25 MPa, malha Q-138), aplicação de pintura impermeabilizante e assentamento dos 

revestimentos conforme uso de cada área: 

• Piso monolítico em granilite polido nas áreas técnicas, com resistência para equipamentos de TI; 

• Piso vinílico tipo LVT classe 33 (uso comercial intenso) nas áreas administrativas; 

• Soleiras em granito polido Cinza Andorinha e rodapés em PVC rígido extrudado de 8 cm, instalados 

após a conclusão dos pisos. 

Nos ambientes do CPD e da Coordenação Técnica será instalada uma estrutura metálica auxiliar para 

sustentação das infraestruturas complementares (elétrica, climatização, combate a incêndio e cabeamento 

estruturado), garantindo organização e segurança mecânica dos sistemas. 

O tratamento de superfícies inclui pintura acrílica lavável sobre massa acrílica, na cor existente, e execução 

de tratamento anti-trinca com entelamento preventivo em todas as alvenarias novas. 

Os forros seguirão a especificação de projeto: 

• Forro metálico estanque em chapa galvanizada 0,8 mm nas áreas técnicas, com função de 

contenção de vazamentos e vedação superior; 

• Forro acústico em placas minerais modulares 625 × 625 mm na sala de coordenação, visando 

conforto térmico e acústico; 

• Forro em gesso acartonado com tabica metálica em áreas de transição e acabamento. 

Todos os materiais e acabamentos deverão ser submetidos à aprovação prévia da Fiscalização, mediante 

apresentação de catálogos e amostras. 

A Contratada deverá garantir a limpeza constante e a integridade das áreas adjacentes, entregando o 

ambiente totalmente limpo, funcional e em conformidade com os projetos de Arquitetura e Estrutura. 

A Contratada é responsável pela execução completa dos serviços contratados, compreendendo todos os 

materiais, equipamentos e complementos necessários à perfeita execução da obra, ainda que não estejam 

expressamente indicados nas plantas, memoriais ou especificações, desde que sejam indispensáveis ao 

pleno funcionamento e desempenho do sistema ou ambiente proposto. 

5. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 
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A execução dos serviços deverá observar integralmente as condições estabelecidas neste Caderno de 

Especificações Técnicas, nos projetos executivos, planilhas orçamentárias e demais documentos contratuais 

que integram o conjunto do projeto de revitalização do PoP-PA. 

A contratada será responsável pela perfeita execução dos serviços, devendo empregar mão de obra 

qualificada, materiais de primeira qualidade e equipamentos adequados, de modo a garantir o 

desempenho e a durabilidade das instalações e sistemas implantados. 

As atividades deverão ser realizadas em conformidade com as normas técnicas brasileiras e regulamentos 

de segurança, bem como com as boas práticas de engenharia. Qualquer divergência entre o projeto e as 

condições de campo deverá ser comunicada imediatamente à fiscalização, que decidirá sobre as medidas 

corretivas. 

Durante a execução, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

• Compatibilização entre disciplinas: os serviços deverão ser executados de forma coordenada 

com as demais áreas (civil, elétrica, climatização, cabeamento, aterramento, entre outras), evitando 

interferências físicas e funcionais. 

• Condições de segurança: é obrigatória a adoção de todas as medidas de proteção individual e 

coletiva, conforme as Normas Regulamentadoras vigentes. 

• Limpeza e organização: o canteiro de obras e as áreas de circulação deverão permanecer limpos 

e desobstruídos durante toda a execução, com remoção adequada de entulhos e resíduos. 

• Armazenamento e transporte de materiais: os materiais deverão ser armazenados e 

manuseados de forma a evitar danos, contaminação, deformações ou deterioração. 

• Proteção de instalações existentes: toda infraestrutura ou sistema em operação no local deverá 

ser preservado, sendo de responsabilidade da contratada reparar eventuais danos ocasionados. 

• Ensaios e testes: deverão ser executados conforme previsto neste caderno e nas normas 

aplicáveis, com registro documental dos resultados. 

• Controle de qualidade: a contratada deverá implementar procedimentos de controle e inspeção 

contínua dos serviços, com registros de conformidade. 

• Condições ambientais: devem ser observadas práticas de sustentabilidade, incluindo segregação 

de resíduos, controle de poeira e ruído, e destinação ambientalmente adequada de materiais. 

• Comunicação com a fiscalização: qualquer alteração de método, material ou sequência de 

execução deverá ser previamente submetida à aprovação da fiscalização. 

A contratada será responsável por todas as correções decorrentes de execução inadequada, sem ônus 

adicional para a contratante, devendo refazer os serviços que não atendam aos critérios técnicos 

estabelecidos neste documento. 

6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  



9 MES-ARQ-INFRAPOPS-POP-PA-R00 

 

Todos os materiais e equipamentos de fornecimento da contratada a serem empregados na execução dos 

serviços deverão ser novos, de primeiro uso, isentos de defeitos, adequados à finalidade a que se destinam 

e compatíveis com as características técnicas definidas nos projetos executivos, memoriais e planilhas 

orçamentárias. 

A contratada será inteiramente responsável pela procedência, qualidade e conformidade técnica dos 

materiais aplicados, devendo observar as seguintes diretrizes gerais: 

• Conformidade normativa: todos os materiais e equipamentos deverão estar em conformidade 

com as normas da ABNT, INMETRO, ANEEL, ANATEL, NRs e demais regulamentações aplicáveis. 

• Certificação: é obrigatória a apresentação, sempre que solicitado, dos certificados de 

conformidade, relatórios de ensaio, fichas técnicas e manuais emitidos pelos fabricantes. 

• Padrão de qualidade: deverão ser utilizados produtos de primeira linha e de fabricantes 

reconhecidos, que assegurem durabilidade, desempenho e compatibilidade com os sistemas 

existentes. 

• Amostras e aprovação: sempre que solicitado, a contratada deverá submeter à fiscalização 

amostras dos materiais e catálogos técnicos para aprovação. Somente após a autorização formal 

será permitido o uso. 

• Armazenamento e manuseio: os materiais deverão ser armazenados em local protegido, seco e 

ventilado, evitando exposição à umidade, calor excessivo ou agentes químicos que possam 

comprometer suas características. 

• Substituições: não serão aceitas alterações de marcas, modelos ou especificações sem prévia 

aprovação da fiscalização e comprovação de equivalência técnica. 

• Transporte e integridade: os materiais e equipamentos deverão ser transportados e instalados de 

acordo com as recomendações dos fabricantes, sendo de responsabilidade da contratada reparar ou 

substituir qualquer item danificado durante o transporte ou manuseio. 

• Equipamentos principais: os equipamentos críticos (como sistemas de climatização, UPS, quadros 

elétricos, painéis, entre outros) deverão ser entregues acompanhados de documentação completa, 

incluindo manuais, diagramas elétricos, certificados de garantia e lista de peças sobressalentes. 

• Garantia: todos os materiais e equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, 

contados a partir do recebimento definitivo dos serviços, salvo prazos superiores previstos pelo 

fabricante. 

• Identificação e rastreabilidade: todos os componentes instalados deverão ser claramente 

identificados e possuir rastreabilidade quanto à origem, lote e data de fabricação. 

A fiscalização reserva-se o direito de rejeitar qualquer material ou equipamento que não atenda aos 

requisitos de qualidade, desempenho e segurança estabelecidos neste documento, devendo o mesmo ser 

substituído sem ônus adicional para a contratante. 

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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7.1 SERVIÇOS INICIAIS 

7.1.1 MOBILIZAÇÃO 

Descrição Técnica 

A mobilização compreende todas as atividades e recursos necessários para o início dos serviços de obra, 

incluindo o transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e insumos, além da alocação de mão de 

obra auxiliar destinada à organização do canteiro, descarga de materiais e apoio logístico inicial. 

Abrange ainda a disponibilização de caminhão ou veículo de carga para transporte dos itens de 

mobilização, atendendo às normas de segurança e às exigências contratuais. 

Escopo dos Serviços 

Inclui, mas não se limita a: 

• Disponibilização de mão de obra auxiliar para apoio nas etapas iniciais da obra, carga e descarga de 

equipamentos, movimentação de materiais e organização de áreas de trabalho; 

• Transporte de ferramentas, materiais, equipamentos e estruturas provisórias até o local da obra, 

utilizando caminhão ou veículo de capacidade compatível; 

• Preparação e limpeza do local de implantação do canteiro, incluindo o deslocamento de barreiras, 

pequenos ajustes e organização do espaço; 

• Apoio à descarga e armazenamento inicial de equipamentos e materiais permanentes; 

• Retirada dos resíduos gerados durante a mobilização e acondicionamento adequado em área 

indicada pela fiscalização; 

• Cumprimento de todas as exigências de segurança, sinalização e controle de acesso. 

Critérios de Execução 

• A mobilização deverá ocorrer somente após autorização formal da fiscalização e liberação da área; 

• A equipe deverá ser composta por profissionais devidamente registrados, equipados com EPI e 

treinados conforme NR-18 e NR-35; 

• O caminhão utilizado deverá estar regularizado, com manutenção em dia e condutor habilitado; 

• Todo material transportado deverá estar adequadamente protegido contra intempéries e danos 

mecânicos; 
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• Deverá ser assegurado o cumprimento das normas de segurança do trabalho, sinalização e 

isolamento da área durante as atividades; 

• Ao final, o local deverá permanecer limpo e desobstruído, apto à execução das etapas 

subsequentes; 

• A mobilização será considerada concluída mediante verificação e aceite pela fiscalização, com 

registro fotográfico e relatório sumário de atividades. 

Unidade de Medida 

Hora (h) — compreendendo todas as atividades e recursos necessários à mobilização completa do canteiro, 

incluindo mão de obra auxiliar, transporte e logística inicial. 

7.1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CANTEIRO 

Descrição Técnica 

Compreende o fornecimento, instalação, manutenção e desmobilização de todas as instalações e 

estruturas provisórias necessárias ao funcionamento do canteiro de obras, garantindo condições 

adequadas de trabalho, segurança, higiene, conforto e organização. 

Inclui a implantação de redes provisórias de energia elétrica, água e esgoto, abrigos de apoio e uso 

administrativo, sistemas de isolamento e sinalização da obra, bem como equipamentos de segurança e 

utilidades indispensáveis à execução dos serviços. 

Escopo dos Serviços 

Inclui, mas não se limita a: 

• Instalação de entrada provisória de energia elétrica, com quadro de distribuição, disjuntores, 

tomadas, aterramento e dispositivos diferenciais residuais (DR), conforme NBR 5410 e NR-10. A 

instalação elétrica provisória deverá ser proveniente de ponto de conexão informado pela 

fiscalização; 

• Instalação provisória de rede de água e esgoto, com alimentação, reservatórios, caixas de inspeção 

e ligações a pontos existentes, conforme NBR 5626 e NBR 8160; 

• Abrigo metálico para sanitário em locação, com instalações hidrossanitárias completas (louças, 

chuveiro, iluminação, ventilação e ponto elétrico); 

• Abrigo metálico para depósito de materiais em locação, fechado, ventilado e iluminado, destinado 

à guarda de ferramentas e insumos; 
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• Abrigo metálico para escritório em locação, com instalações elétricas, iluminação, ventilação e 

mobiliário básico para administração da obra; 

• Mobilização e desmobilização de contêineres: transporte, posicionamento, fixação, interligação e 

posterior remoção dos módulos metálicos utilizados; 

• Vestiário em chapa de madeira compensada, dotado de louças, chuveiro, metais, iluminação e 

instalações hidrossanitárias completas; 

• Refeitório em chapa de madeira compensada, com mobiliário, aquecedor de marmitas, lavatório, 

iluminação e instalações hidrossanitárias completas; 

• Bebedouro elétrico de 40 litros, fornecido e instalado com conexões hidráulicas e elétricas 

adequadas; 

• Placa de identificação da obra, confeccionada em chapa galvanizada com estrutura de madeira, 

pintura e fixação adequada, conforme modelo da contratante; 

• Isolamento da obra (tapume) em telha metálica galvanizada, incluindo portões de acesso e fixação 

segura, delimitando todo o perímetro da obra; 

• Placas de sinalização e segurança do trabalho, em conformidade com NR-18 e NR-26, abrangendo 

EPIs obrigatórios, áreas de risco e rotas de fuga; 

• Extintores de incêndio, fornecimento e instalação em pontos estratégicos do canteiro, 

dimensionados conforme NBR 12693. 

Critérios de Execução 

• As instalações e estruturas deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e NRs 

aplicáveis, garantindo segurança, higiene e funcionalidade; 

• Todos os módulos e abrigos deverão estar em perfeito estado de conservação, com fixação estável, 

cobertura estanque e piso nivelado; 

• As ligações elétricas deverão ser protegidas contra sobrecargas e choques, com sistemas de 

aterramento e disjuntores diferenciais; 

• As instalações hidráulicas e de esgoto deverão apresentar vedação e declividade adequadas, sem 

vazamentos ou refluxos; 

• O tapume deverá garantir isolamento visual e físico da área da obra, com altura mínima de 2,20 m 

e sinalização de acesso; 
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• Os extintores deverão estar devidamente identificados, sinalizados e com carga válida durante todo 

o período de execução; 

• A placa de obra deverá ser instalada em local de fácil visualização, conforme exigências da 

contratante e legislação municipal; 

• A contratada será responsável pela limpeza, manutenção e conservação de todas as instalações 

durante o período de uso; 

• Ao término da obra, as estruturas e equipamentos deverão ser removidos integralmente, com 

recomposição do terreno e destinação ambientalmente correta dos resíduos. 

Unidade de Medida 

Unidade (UN) e ou Unidade mensal (UN/MÊS) — compreendendo a implantação completa, manutenção e 

desmobilização das instalações provisórias do canteiro, incluindo redes elétricas e hidráulicas, abrigos 

metálicos e de madeira, tapumes, sinalização, segurança e utilidades. 

7.1.3 APROVAÇÃO DE PROJETOS, LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS 

Descrição Técnica 

Compreende todas as despesas, trâmites, registros e responsabilidades técnicas relacionadas à obtenção 

de licenças, alvarás, anotações de responsabilidade técnica (ARTs) e demais autorizações legais necessárias 

à execução da obra. 

Inclui a elaboração e emissão das ARTs exigidas pelos Conselhos Profissionais competentes, bem como o 

pagamento de taxas municipais e estaduais vinculadas à aprovação e regularização do empreendimento 

perante os órgãos públicos. 

Escopo dos Serviços 

Inclui, mas não se limita a: 

• Emissão e registro de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, abrangendo a 

execução dos serviços de engenharia, construção e/ou instalações previstas neste contrato, 

conforme exigência da Lei nº 6.496/1977; 

• Pagamento das taxas correspondentes à ART, obrigatória para obras e serviços com valor acima de 

R$ 15.000,01, conforme legislação profissional vigente; 

• Obtenção do Alvará de Construção (TAC) junto ao órgão municipal competente, abrangendo o 

recolhimento das taxas e emolumentos exigidos para o início legal da obra; 
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• Protocolos e tramitação de documentos necessários à emissão de licenças e autorizações, incluindo 

eventuais adequações solicitadas pelos órgãos públicos; 

• Custos de emolumentos e taxas administrativas referentes à análise, aprovação, regularização ou 

renovação de documentos durante o período contratual; 

• Apresentação dos comprovantes de pagamento e licenças obtidas à fiscalização, antes do início das 

atividades em campo. 

Critérios de Execução 

• A contratada deverá emitir e registrar as ARTs de execução correspondentes a todos os serviços 

sob sua responsabilidade técnica, garantindo a vinculação correta dos profissionais habilitados; 

• As licenças e alvarás deverão ser obtidos antes do início da execução da obra, cabendo à 

contratada o cumprimento de todos os requisitos legais e documentais exigidos pelos órgãos 

fiscalizadores; 

• Todos os custos relacionados à tramitação, taxas, emolumentos, certidões e registros estão 

incluídos neste item, não sendo objeto de medição separada; 

• As cópias autenticadas das ARTs, alvarás e licenças emitidas deverão ser entregues à fiscalização e 

permanecer disponíveis no canteiro de obras durante toda a execução; 

• Eventuais renovações ou complementações de documentação, exigidas por prorrogação de prazos 

ou alteração de escopo, serão de responsabilidade da contratada, sem ônus adicional para a 

contratante. 

Unidade de Medida 

Unidade (UN) — englobando todas as despesas, registros, taxas, licenças, emolumentos e trâmites 

administrativos necessários à regularização e autorização legal para execução da obra. 

7.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Descrição Técnica 

Compreende as despesas indiretas relacionadas à administração, planejamento e suporte técnico-

operacional da obra, necessárias ao bom andamento dos serviços, à gestão de recursos humanos, materiais 

e logísticos, e à manutenção da infraestrutura de apoio administrativo durante todo o período contratual. 

Inclui os custos com mão de obra administrativa, planejamento técnico, consumos de escritório, serviços 

públicos (energia, água, esgoto, internet) e suprimentos de apoio, indispensáveis à execução e 

acompanhamento da obra. 
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Escopo dos Serviços 

Inclui, mas não se limita a: 

• Administração de obra: custos referentes à coordenação administrativa, controle de recursos, 

acompanhamento financeiro e documental, suporte à fiscalização e elaboração de relatórios de 

progresso; 

• Planejamento da obra: elaboração e atualização de cronogramas, acompanhamento de 

produtividade, controle de custos e prazos, relatórios de avanço físico-financeiro e apoio técnico à 

execução; 

• Despesas com pessoal administrativo: remuneração e encargos de técnicos, engenheiros, 

encarregados, auxiliares administrativos e demais profissionais envolvidos na gestão da obra; 

• Consumo de materiais de escritório: papel, toners, pastas, etiquetas, canetas, impressões, 

equipamentos de informática e demais suprimentos necessários ao funcionamento do escritório de 

obra; 

• Consumo de água e esgoto: despesas relativas ao abastecimento de água potável e coleta de 

efluentes, considerando o consumo do canteiro e áreas de apoio; 

• Consumo de energia elétrica: consumo de energia destinado à operação de equipamentos, 

iluminação do canteiro, escritórios e áreas de convivência; 

• Consumo de internet: contratação e manutenção de serviço de acesso à internet, cabeado ou via 

rede móvel, destinado à comunicação, controle de obra e integração com a contratante. 

Critérios de Execução 

• A administração da obra deverá ser exercida por profissional qualificado, com registro no CREA e 

atuação compatível com a responsabilidade técnica do contrato; 

• O planejamento deverá ser desenvolvido em conformidade com o cronograma físico-financeiro 

aprovado, garantindo o acompanhamento contínuo das etapas; 

• As despesas deverão ser documentadas e controladas internamente pela contratada, mantendo 

registros disponíveis para auditoria e fiscalização; 

• Todos os consumos (energia, água, internet) deverão ser monitorados e otimizados, evitando 

desperdícios e garantindo o uso racional de recursos; 
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• Os materiais de escritório deverão ser mantidos em estoque controlado, assegurando o suporte 

contínuo à equipe técnica; 

• O escritório administrativo deverá permanecer organizado, ventilado, iluminado e dotado de 

infraestrutura mínima para execução das atividades administrativas e técnicas; 

• Todos os custos e encargos aqui descritos não poderão ser cobrados separadamente, devendo 

estar incluídos nas despesas indiretas do contrato. 

Unidade de Medida 

Mensalidade (MÊS) — correspondente ao conjunto de despesas administrativas e operacionais necessárias 

à gestão, planejamento e suporte técnico da obra, durante todo o período de execução contratual. 

7.3 SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO 

Descrição Técnica 

Compreende a elaboração e implementação de documentos técnicos de gestão, segurança, saúde 

ocupacional e meio ambiente, exigidos pelas normas regulamentadoras e ambientais, além dos serviços de 

apoio operacional necessários à execução segura e organizada da obra. 

Inclui a elaboração dos programas e planos obrigatórios (PGRCC, PGR, PCMSO e PCMAT), bem como o 

fornecimento e locação de equipamentos auxiliares como andaimes metálicos tubulares tipo torre para 

acesso e execução de serviços em altura. 

7.3.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 

Inclui a elaboração, emissão, implementação e treinamento dos seguintes documentos e programas: 

Projeto “As Built”: atualização dos desenhos e plantas conforme executado, em formato digital (DWG e 

PDF), incorporando todas as modificações realizadas durante a obra; 

PGRCC – Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil: elaboração conforme Resolução 

CONAMA nº 307/2002 e NBR 15112, contendo diretrizes de coleta, transporte, armazenamento e 

destinação final dos resíduos; 

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos: atendimento à NR-1, abrangendo identificação de riscos 

ocupacionais, medidas de prevenção e controle; 

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: elaboração conforme NR-7, incluindo 

exames admissionais, periódicos e de retorno ao trabalho; 

PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: atendimento à 

NR-18, contemplando as medidas preventivas, responsabilidades e planos de emergência do canteiro; 
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Treinamentos de Segurança: capacitação dos trabalhadores conforme as normas aplicáveis (NR-6, NR-10, 

NR-18, NR-35), com emissão de certificados e registros em livro próprio. 

7.3.2 SERVIÇOS DE APOIO 

Inclui o fornecimento, montagem, locação, manutenção e desmontagem de andaimes e estruturas 

auxiliares de apoio à execução: 

Andaime metálico tubular tipo torre de encaixe, com largura entre 1,00 m e 1,50 m e altura de 1,00 m, em 

sistema modular, com pisos metálicos, travamentos diagonais, rodízios com trava e guarda-corpos; 

Locação de andaimes metálicos tubulares tipo torre, inclusive transporte, posicionamento e ancoragem em 

local seguro e nivelado; 

Montagem e desmontagem de andaimes: execução por equipe habilitada e supervisionada, com uso 

obrigatório de EPI, atendendo às normas NR-18 e NR-35; 

Inspeção e manutenção periódica dos andaimes e acessórios durante o uso, garantindo estabilidade e 

segurança estrutural. 

Critérios de Execução 

• Todos os serviços deverão atender às normas NR-1, NR-6, NR-7, NR-9, NR-10, NR-18, NR-26 e NR-

35, bem como às Resoluções CONAMA nº 307/2002 e nº 431/2011 e às NBR 6492, NBR 15575 e 

NBR 15112; 

• Os documentos técnicos deverão ser elaborados por profissional legalmente habilitado e 

registrados no CREA, acompanhados de ART correspondente; 

• Os treinamentos deverão ser ministrados por instrutores qualificados, com carga horária mínima 

definida em norma e emissão de certificados individuais; 

• O PGRCC deverá prever segregação de resíduos na origem, acondicionamento, transporte e 

destinação ambientalmente adequada, com comprovação documental; 

• Os andaimes deverão possuir identificação do fabricante, carga admissível e certificado de 

conformidade, sendo vedado o uso de equipamentos danificados ou improvisados; 

• As montagens deverão ocorrer sobre base firme, nivelada e resistente, com utilização de sapatas, 

travamentos e guarda-corpos; 

• A desmontagem dos andaimes deverá ocorrer sob supervisão técnica e com isolamento da área. 

Unidade de Medida 
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Unidade (UN) / Metro quadrado (M²) / Mensalidade (MÊS) — abrangendo a elaboração e implementação 

dos documentos técnicos obrigatórios (PGRCC, PGR, PCMSO, PCMAT, AS BUILT, treinamentos), bem como o 

fornecimento, locação, montagem e desmontagem de andaimes metálicos tubulares tipo torre. 

7.4 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS 

Descrição Técnica 

Compreende todos os serviços de demolição, retirada, desmonte e transporte de elementos construtivos, 

esquadrias, mobiliários e instalações existentes, bem como o remanejamento e destinação adequada dos 

materiais e entulhos gerados. 

Todos os trabalhos deverão ser realizados de forma planejada, controlada e segura, evitando danos às 

estruturas remanescentes, equipamentos e sistemas que permanecerão em operação. 

7.4.1 PAREDES 

Descrição Técnica 

Demolição manual ou mecânica de paredes de alvenaria cerâmica ou de blocos de concreto, internas ou 

externas, conforme indicado em projeto. 

Escopo dos Serviços 

• Demolição controlada de paredes estruturais e não estruturais; 

• Retirada de argamassas, revestimentos, vergas e contravergas; 

• Desmonte de batentes, portas e janelas incorporadas à parede; 

• Separação de resíduos e transporte até o local de destinação. 

Critérios de Execução 

• Execução sob supervisão técnica, com isolamento da área e uso de EPIs; 

• Proibição de impactos diretos que comprometam estruturas adjacentes; 

• Resíduos triados conforme PGRCC e CONAMA 307. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²). 

7.4.2 PISOS 

Descrição Técnica 
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Serviços de demolição e retirada de pisos existentes, incluindo concreto e revestimentos cerâmicos, 

conforme indicado em projeto. 

Escopo dos Serviços 

• Demolição de piso de concreto, com remoção de argamassa de base e destinação do entulho; 

• Demolição de revestimentos cerâmicos ou similares, inclusive rejuntes e camada de regularização. 

Critérios de Execução 

• Utilizar marteletes ou ferramentas adequadas, evitando vibrações em estruturas vizinhas; 

• Manter as superfícies limpas e niveladas para execução de novos acabamentos. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²). 

7.4.3 ESQUADRIAS 

Descrição Técnica 

Remoção controlada de portas, janelas e caixilhos metálicos ou de madeira, para reaproveitamento ou 

descarte. 

Escopo dos Serviços 

• Retirada de portas de madeira, incluindo batentes, fechaduras e ferragens; 

• Retirada de esquadrias metálicas ou de alumínio, com desconexão de vedantes e fixações. 

Critérios de Execução 

• Preservar o acabamento e a integridade dos elementos reaproveitáveis; 

• Utilizar ferramentas adequadas e armazenar os componentes de forma organizada. 

Unidade de Medida 

Unidade (un). 

7.4.4 MOBILIÁRIOS 

Descrição Técnica 

Remoção de mobiliários fixos ou soltos existentes nas áreas de intervenção, com transporte e 

acondicionamento adequado. 
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Escopo dos Serviços 

• Desmontagem e retirada de bancadas, armários, prateleiras e suportes; 

• Transporte até local designado pela fiscalização. 

Critérios de Execução 

• Evitar danos estruturais e remoções indevidas; 

• Responsabilidade da contratada pela guarda e integridade do mobiliário reaproveitável. 

Unidade de Medida 

Serviço (sv). 

7.4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Descrição Técnica 

Remoção controlada de infraestruturas, condutores e equipamentos elétricos, garantindo a integridade dos 

circuitos remanescentes. 

Escopo dos Serviços 

• Remoção de cabos elétricos, condutores e conexões; 

• Remoção de eletrodutos, eletrocalhas e acessórios obsoletos; 

• Remoção de luminárias e equipamentos de iluminação existentes. 

Critérios de Execução 

• Desenergizar os circuitos antes da intervenção, conforme NR-10; 

• Identificar e isolar os circuitos que permanecerão em operação; 

• Armazenar equipamentos reaproveitáveis conforme orientação da fiscalização. 

Unidade de Medida 

Serviço (sv). 

7.4.6 REMOÇÃO DE ENTULHO E TRANSPORTES 

Descrição Técnica 

Compreende o transporte, carga e descarga de entulho e resíduos sólidos, resultantes das demolições, até 

o local de destinação final aprovado pela fiscalização. 
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Escopo dos Serviços 

• Transporte horizontal com carrinho de roda pneumática, entre o ponto de geração e o local de 

carga; 

• Carga manual de entulho em caminhão basculante, incluindo o fornecimento de caçamba metálica; 

• Transporte com caminhão basculante de 6,0 m³, inclusive caçamba metálica, em via urbana 

pavimentada, com distância média de transporte (DMT) até 30 km; 

• Destinação final em área licenciada, conforme PGRCC e legislação ambiental vigente. 

Critérios de Execução 

• As operações deverão seguir as normas de segurança NR-18 e Resolução CONAMA 307; 

• As caçambas deverão ser identificadas e posicionadas em local autorizado; 

• É vedado o descarte irregular de resíduos em áreas públicas ou não licenciadas. 

Unidade de Medida 

Serviço (sv) — incluindo carga, transporte e destinação final do entulho. 

7.5 PAREDES 

Descrição Técnica 

Compreende a execução de paredes de alvenaria de vedação, cintas de amarração e acabamento em 

chapisco e reboco, utilizando materiais e técnicas adequadas à tipologia da obra, conforme projeto 

executivo e normas vigentes. 

Os serviços deverão ser executados com materiais novos, argamassas preparadas mecanicamente em 

betoneira, garantindo alinhamento, prumo, esquadro, amarração e resistência adequados. 

7.5.1 PAREDE EM ALVENARIA 

Descrição Técnica 

• Execução de paredes de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, 

dimensões 9x19x19 cm, espessura final de 9 cm, assentados com argamassa de cimento e areia 

preparada em betoneira. 

Escopo dos Serviços 

• Fornecimento e assentamento de blocos cerâmicos furados horizontais (9x19x19 cm); 
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• Preparo de argamassa de assentamento em traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), conforme NBR 13281; 

• Execução de juntas niveladas e regulares, garantindo alinhamento e prumo; 

• Colocação de tela de amarração em aço galvanizado entre as alvenarias e pilares, a cada fiada de 60 

cm ou conforme projeto; 

• Fixação e encunhamento superior com espuma expansiva de poliuretano, assegurando travamento 

da alvenaria à estrutura; 

• Execução de cinta de amarração em concreto armado moldada in loco, com altura de 20 cm, 

espessura de 10 cm, fôrmas, escoramento e armaduras conforme projeto; 

• Limpeza final e cura adequada das superfícies executadas. 

Critérios de Execução 

• Atender às normas NBR 13753, NBR 15270, NBR 6118 e NBR 15961; 

• Garantir o alinhamento, prumo e esquadro das paredes, com tolerância máxima de 3 mm por 

metro; 

• A argamassa deverá ser preparada mecanicamente e utilizada até 2 h após o preparo; 

• Proibir o uso de blocos quebrados ou com fissuras; 

• As juntas deverão ter espessura uniforme entre 10 e 15 mm; 

• A cinta deverá possuir ancoragem adequada às estruturas de concreto, garantindo amarração e 

estabilidade. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo materiais, argamassa, tela, espuma, cinta e demais insumos necessários 

à execução completa. 

7.5.2 BACIA DE CONTENÇÃO 

Descrição Técnica 

Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal (9x19x19 cm), espessura de 

9 cm, para formação de bacia de contenção em áreas técnicas ou ambientes de equipamentos. 

Escopo dos Serviços 

• Assentamento de blocos cerâmicos furados horizontais em argamassa de cimento e areia; 
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• Preparo da argamassa em betoneira, garantindo homogeneidade; 

• Colocação de tela de amarração nas uniões com pilares e paredes adjacentes; 

• Nivelamento e acabamento superior adequado ao recebimento de revestimento 

impermeabilizante. 

Critérios de Execução 

• Atender às normas NBR 15270, NBR 13753 e NBR 15961; 

• Garantir juntas regulares, prumo e nivelamento das fiadas; 

• Prever cinta de amarração quando indicado em projeto; 

• Deixar rebaixo e quinas chanfradas conforme projeto de impermeabilização. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo blocos, argamassa, tela, amarrações e todos os materiais necessários. 

7.5.3 CHAPISCO E REBOCO 

Descrição Técnica 

Serviço de chapisco e reboco (emboço ou massa única) em paredes de alvenaria, executado com argamassa 

industrial ou preparada em obra, aplicada manualmente sobre base devidamente limpa e umedecida. 

Escopo dos Serviços 

• Chapisco convencional, espessura média de 5 mm, em argamassa traço 1:3 (cimento:areia), 

aplicado manualmente com colher de pedreiro; 

• Reboco (emboço ou massa única) com espessura média de 25 mm, em argamassa traço 1:2:8 

(cimento:cal:areia), preparada em betoneira; 

• Aplicação de tela antifissuração de fibra de vidro nas juntas entre alvenarias e pilares; 

• Regularização e acabamento fino prontos para receber pintura ou revestimento final. 

Critérios de Execução 

• As argamassas deverão ser preparadas mecanicamente em betoneira e aplicadas em camadas 

sucessivas; 

• As bases deverão estar limpas, umedecidas e isentas de poeira ou graxa; 

• O chapisco deverá ser aplicado antes do emboço, com tempo mínimo de cura de 24 h; 
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• O acabamento final deverá ser homogêneo, sem fissuras ou oclusões; 

• Atender às normas NBR 7200 e NBR 13749. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo o fornecimento de todos os materiais, telas, preparo, aplicação e 

acabamento. 

7.6 IMPERMEABILIZAÇÕES 

Descrição Técnica 

Compreende a execução de impermeabilização com tinta asfáltica em elementos estruturais sujeitos à 

umidade ascendente, como vigas baldrames, bases de alvenarias e fundações superficiais, com o objetivo 

de impedir a passagem de umidade e proteger as estruturas contra infiltrações. 

Os serviços deverão seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, as normas técnicas da ABNT e 

as boas práticas de aplicação. 

7.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA 

Descrição Técnica 

Aplicação de duas demãos de tinta asfáltica impermeabilizante sobre as faces externas e superiores das 

vigas baldrames e elementos de fundação, formando película contínua e aderente que impeça a percolação 

de umidade proveniente do solo. 

Escopo dos Serviços 

• Limpeza completa das superfícies a impermeabilizar, removendo poeira, graxa, nata de cimento e 

partículas soltas; 

• Correção de irregularidades e quinas com argamassa de regularização (traço 1:3); 

• Aplicação de tinta asfáltica à base de emulsão betuminosa (tipo base água ou solvente, conforme 

especificação técnica), com trincha, rolo ou broxa; 

• Execução de duas demãos cruzadas, observando o tempo de secagem indicado pelo fabricante 

entre cada demão; 

• Proteção mecânica das áreas impermeabilizadas com manta de polietileno ou argamassa de 

recobrimento, quando sujeitas a contato com solo ou concreto; 

• Fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada. 
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Critérios de Execução 

• As superfícies deverão estar secas, firmes e isentas de contaminantes; 

• A aplicação deve ocorrer em condições climáticas adequadas (sem chuva, poeira ou ventos fortes); 

• A tinta deverá ser homogeneizada antes e durante o uso, garantindo consistência uniforme; 

• A espessura final mínima da película seca deverá ser de aproximadamente 0,5 mm; 

• Proibir o tráfego sobre a superfície antes da completa cura do produto; 

• As áreas impermeabilizadas deverão ser vistoriadas e aprovadas pela fiscalização antes da aplicação 

de revestimentos ou recomposição do solo; 

• O produto utilizado deverá atender à NBR 9575 (Impermeabilização – Seleção e Projeto) e NBR 

9574 (Execução de impermeabilização). 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo o fornecimento de tinta asfáltica, preparo de base, aplicação das duas 

demãos e proteção da superfície impermeabilizada. 

7.7 PISOS 

Descrição Técnica 

Compreende a execução e acabamento de pisos internos e externos, abrangendo contrapiso, regularização, 

revestimentos vinílicos e granilite, bem como o fornecimento e instalação de soleiras e rodapés. 

Os serviços deverão ser executados conforme projeto, utilizando materiais novos e dentro dos padrões de 

nivelamento, planicidade e acabamento definidos pelas normas da ABNT. 

7.7.1 CONTRAPISO 

Descrição Técnica 

Execução de contrapiso aderido, com espessura média de 4 cm, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparada mecanicamente em betoneira. 

Escopo dos Serviços 

• Limpeza e umedecimento da base antes da execução; 

• Aplicação de nata de cimento para aderência; 

• Lançamento da argamassa e sarrafeamento do plano; 
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• Nivelamento, compactação e desempeno da superfície; 

• Cura úmida mínima de 3 dias. 

Critérios de Execução 

• Atender às normas NBR 13753 e NBR 15258; 

• Garantir espessura uniforme e planicidade máxima de 3 mm por 2 m de régua; 

• As juntas estruturais e de dilatação deverão ser respeitadas; 

• A superfície deverá estar apta a receber o revestimento final. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo materiais, preparo e execução completa. 

7.7.2 PISO VINÍLICO 

Descrição Técnica 

Fornecimento e execução de regularização de contrapiso com argamassa autonivelante e posterior 

aplicação de revestimento vinílico tipo LVT colado, em réguas de 17,8 × 122 cm, espessura ≥ 2,5 mm e capa 

de uso ≥ 0,5 mm, classe 33 (uso comercial intenso). 

Escopo dos Serviços 

Regularização do contrapiso com argamassa autonivelante aditivada com adesivo líquido, garantindo 

superfície lisa e limpa; 

• Lixamento e limpeza final antes da aplicação; 

• Colagem das réguas vinílicas com adesivo acrílico específico, conforme instruções do fabricante; 

• Corte, encaixe e acabamento junto a rodapés e soleiras; 

• Fornecimento de todo o material, mão de obra e equipamentos. 

Critérios de Execução 

• Atender às normas NBR 14833 e NBR 14992; 

• A base deverá estar firme, seca, isenta de poeira e nivelada; 

• O produto deverá ser instalado por mão de obra especializada; 

• Garantir uniformidade de cor e juntas firmes entre as réguas; 
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• Temperatura ambiente mínima de 15 °C durante a aplicação. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo a regularização autonivelante, adesivo, piso vinílico e acabamento 

completo. 

7.7.3 PISO GRANITINA 

Descrição Técnica 

Execução de piso em granilite (granilite polido), em placas de 100 × 100 cm, cor cinza, composto de 75% 

cimento branco e 25% cimento comum, com juntas plásticas de dilatação, acabamento polido e protegido 

com selador e cera. 

Escopo dos Serviços 

• Preparação da base regularizada e limpa; 

• Assentamento do piso em argamassa de cimento e areia; 

• Aplicação do granilite com espessura mínima de 20 mm; 

• Execução de juntas plásticas de dilatação e perimetrais; 

• Polimento mecânico com politriz, seguido de estucamento, selador e cera; 

• Limpeza e entrega final com brilho homogêneo. 

Critérios de Execução 

• Atender à NBR 13755 e NBR 15575; 

• Garantir superfície nivelada e sem ondulações; 

• As juntas deverão estar alinhadas e contínuas; 

• A coloração final deverá ser uniforme e sem manchas; 

• O polimento final deverá ser realizado apenas após a cura mínima de 7 dias. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo todos os materiais, argamassas, polimento e acabamentos. 

7.7.4 SOLEIRAS 

Descrição Técnica 
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Fornecimento e instalação de soleira de granito tipo Cinza Andorinha, em placa de 2 cm de espessura e 15 

cm de largura, com acabamento polido. 

Escopo dos Serviços 

• Corte e acabamento das peças de granito conforme dimensões de projeto; 

• Assentamento sobre argamassa de cimento e areia (traço 1:3); 

• Rejuntamento com cimento branco e pigmento compatível; 

• Limpeza e polimento final. 

Critérios de Execução 

• Verificar nivelamento e caimento das soleiras em portas e vãos; 

• Garantir alinhamento e uniformidade de juntas; 

• Evitar fissuras e lascas nas bordas das peças. 

Unidade de Medida 

Metro linear (m) — incluindo fornecimento, assentamento e acabamento final. 

7.7.5 RODAPÉS 

Descrição Técnica 

Fornecimento e instalação de rodapé em PVC rígido extrudado, cor branca, altura de 8 cm, fixado com 

adesivo tipo PU e complementado com cantos e terminais de acabamento. 

Escopo dos Serviços 

• Corte, ajuste e fixação das peças em toda a periferia dos ambientes; 

• Aplicação de adesivo PU de alta aderência; 

• Instalação de cantos internos, externos e terminais de acabamento; 

• Limpeza e verificação do alinhamento final. 

Critérios de Execução 

• Atender à NBR 15575; 

• Garantir nivelamento e fixação firme, sem frestas visíveis; 

• Proibir a aplicação sobre superfícies irregulares ou úmidas; 
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• Todos os acessórios deverão ser da mesma cor e tonalidade. 

Unidade de Medida 

Metro linear (m) — incluindo fornecimento, fixação, acabamento e limpeza final. 

7.8 ESQUADRIAS 

Descrição Técnica 

Compreende o fornecimento, instalação e eventual remanejamento de portas e ferragens, abrangendo 

esquadrias de madeira, metálicas e corta-fogo, bem como dispositivos complementares de fechamento 

(molas hidráulicas). 

Todos os materiais deverão atender às normas da ABNT, possuir certificação do fabricante e ser instalados 

conforme projeto executivo e boas práticas de montagem. 

7.8.1 PORTAS DE MADEIRA 

Descrição Técnica 

Fornecimento e instalação de porta de abrir em madeira semi-oca, dimensões 100 × 210 cm, acabamento 

em pintura esmalte na cor definida em projeto, com todos os componentes e ferragens necessários. 

Escopo dos Serviços 

• Fornecimento de folha de porta semi-oca em madeira compensada ou sarrafeada; 

• Instalação de batente e aduela em madeira devidamente fixados e aprumados; 

• Fornecimento e instalação de alizares/guarnições em ambas as faces; 

• Fixação com espuma expansiva de poliuretano; 

• Instalação de três dobradiças metálicas e fechadura cromada de embutir; 

• Acabamento com pintura esmalte sintético (brilhante, acetinado ou fosco conforme projeto); 

• Fornecimento de todos os materiais, ferragens e acessórios necessários. 

Critérios de Execução 

• As portas deverão atender à NBR 15930 (Partes 1 e 2) e à NBR 10821; 

• Garantir alinhamento, prumo e folgas uniformes (máx. 3 mm); 

• As superfícies devem estar limpas, lixadas e niveladas antes da pintura; 

• Todas as ferragens deverão possuir acabamento cromado e livre de rebarbas; 
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• A pintura deve apresentar aspecto uniforme, sem escorrimentos ou manchas. 

Unidade de Medida 

Unidade (un) — incluindo fornecimento, pintura, ferragens e instalação completa. 

7.8.2 PORTAS CORTA-FOGO 

Descrição Técnica 

Fornecimento e instalação de portas metálicas tipo corta-fogo, classe P-90, em chapas de aço galvanizado, 

com duas folhas de abrir, pintura esmalte acetinada, barra antipânico e ferragens completas. 

Escopo dos Serviços 

• Fornecimento de portas corta-fogo P-90 com dimensões de 90 × 210 cm e 127 × 210 cm, ambas em 

duas folhas; 

• Folhas e batentes em aço galvanizado com miolo isolante termoacústico (lã mineral ou vermiculita); 

• Instalação de dobradiças, barra antipânico, trinco, puxador e fechamento automático; 

• Pintura com esmalte sintético acetinado, cor conforme projeto; 

• Fixação mecânica e vedação perimetral com espuma expansiva ou selante intumescente. 

Critérios de Execução 

• As portas deverão atender às normas NBR 11742, NBR 15281 e NBR 10821; 

• Devem possuir certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros (CBM); 

• As barras antipânico e dobradiças deverão ser de aço inoxidável ou galvanizado, com certificação 

ABNT; 

• Garantir estanqueidade, vedação e fechamento automático adequados; 

• Testar o funcionamento das folhas e travas após a instalação. 

Unidade de Medida 

Unidade (un) — incluindo fornecimento, ferragens, pintura e instalação completa. 

7.8.3 PORTA METÁLICA (REMANEJAMENTO) 

Descrição Técnica 
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Remanejamento de porta metálica existente, incluindo desmontagem, transporte interno e reinstalação em 

novo local, conforme orientação da fiscalização. 

Escopo dos Serviços 

• Retirada cuidadosa da esquadria metálica, batente e ferragens; 

• Transporte e reinstalação em novo vão, com ajuste de dimensões e fixações; 

• Recolocação de dobradiças, fechaduras e pintura de retoque; 

• Vedação com espuma expansiva ou selante PU. 

Critérios de Execução 

• Evitar deformações ou danos à estrutura metálica durante o transporte; 

• As fixações deverão garantir estabilidade e vedação adequadas; 

• Reaproveitar todos os componentes em bom estado; 

• Complementar com pintura de retoque da mesma tonalidade original. 

Unidade de Medida 

Serviço (sv) — incluindo desmontagem, transporte, reinstalação e acabamento. 

7.8.4 MOLA HIDRÁULICA 

Descrição Técnica 

Fornecimento e instalação de mola hidráulica aérea tipo fecha-porta, com força ajustável conforme peso da 

folha, para uso em portas de madeira ou metálicas. 

Escopo dos Serviços 

• Fornecimento de mola hidráulica aérea, corpo em alumínio ou aço, acabamento prateado; 

• Instalação superior na folha ou no batente, conforme modelo; 

• Regulagem de força e velocidade de fechamento; 

• Teste funcional e ajuste final. 

Critérios de Execução 

• Atender à NBR 11785 e à NBR 15281; 

• Garantir fechamento automático suave e silencioso; 
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• Verificar a compatibilidade da mola com o peso e a largura da porta; 

• Fixar com parafusos metálicos e buchas adequadas. 

Unidade de Medida 

Unidade (un) — incluindo fornecimento, instalação e regulagem final. 

7.9 FORROS 

Descrição Técnica 

Compreende o fornecimento e instalação de sistemas de forros suspensos, em gesso acartonado e placas 

minerais, com estrutura metálica galvanizada e acabamento conforme o projeto arquitetônico. 

Os forros deverão garantir estabilidade, resistência mecânica, desempenho acústico e acabamento 

homogêneo, atendendo às normas da ABNT e recomendações dos fabricantes. 

7.9.1 FORRO EM GESSO ACARTONADO 

Descrição Técnica 

Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado ST (Standard), espessura 12,5 mm, fixado em 

estrutura metálica galvanizada composta por perfis tipo montante e guia, com travessas e suportes 

metálicos zincados, incluindo tratamento de juntas e tabica metálica de arremate. 

Escopo dos Serviços 

• Montagem da estrutura metálica galvanizada de sustentação (guias, montantes, pendurais e 

travessas), conforme NBR 15217; 

• Fixação de chapas de gesso acartonado ST de 12,5 mm com parafusos fosfatizados; 

• Tratamento das juntas com fita microperfurada e massa de rejunte específica; 

• Aplicação de tabica metálica galvanizada (dim. 260 × 4,8 cm, esp. 0,50 mm) com pintura 

eletrostática branca, modelo Gravia ou equivalente técnico; 

• Limpeza e preparo final para pintura ou revestimento; 

• Fornecimento e instalação de todos os materiais, perfis, parafusos, massas e fitas de junta. 

Critérios de Execução 

• Seguir as normas NBR 15217 (Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall) e NBR 14715 

(Placas de gesso para drywall); 
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• As chapas deverão ser fixadas com juntas desencontradas e espaçamento máximo de 400 mm 

entre perfis; 

• A superfície final deverá apresentar planicidade máxima de 2 mm a cada 2 m; 

• O tratamento de juntas deverá ser contínuo e nivelado, sem fissuras ou rebarbas; 

• Prever aberturas e reforços nos pontos de iluminação e grelhas de ar-condicionado conforme 

projeto. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo fornecimento de chapas, estrutura metálica, tabica, fixações, massas e 

montagem completa. 

7.9.2 FORRO MINERAL 

Descrição Técnica 

Fornecimento e instalação de forro modular mineral, em placas de 625 × 625 mm, com resistência à 

umidade, tratamento antifungo e antimofo, e classe de reação ao fogo A, com acabamento da borda tipo 

Lay-In e estrutura modular metálica aparente. 

Escopo dos Serviços 

• Fornecimento e instalação de placas minerais modelo Linha Perla OP, fabricante Armstrong ou 

equivalente técnico; 

• Estrutura metálica modular aparente em perfis “T” invertido, galvanizados e pré-pintados em 

branco; 

• Fixação por cabos e tirantes metálicos reguláveis, garantindo nivelamento uniforme; 

• Ajustes e cortes nas bordas e perímetros conforme projeto; 

• Acabamento perimetral com cantoneira galvanizada branca; 

• Fornecimento de todas as peças, suspensões e fixações necessárias. 

Critérios de Execução 

• Atender à NBR 14810 e às recomendações do fabricante; 

• As placas deverão ser instaladas após a conclusão das instalações elétricas e de climatização; 

• Garantir espaçamento uniforme de 625 mm e perfeita horizontalidade do forro; 
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• As placas deverão ser manipuladas com cuidado, evitando deformações e manchas; 

• O forro deverá ser removível para acesso à plenum, sem danificar a estrutura. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo fornecimento, estrutura metálica, fixações, perfis, placas e acabamento 

completo. 

7.10 PINTURAS 

Descrição Técnica 

Compreende o preparo de superfícies, aplicação de seladores, massas, tintas e acabamentos finais em 

tetos, paredes, pisos e elementos de madeira, conforme o tipo de substrato e o padrão de acabamento 

definido em projeto. 

Todos os produtos devem ser de primeira linha, não tóxicos e de baixo odor, aplicados por profissionais 

qualificados, garantindo uniformidade de cor, brilho e textura. 

7.10.1 PINTURA EM TETO 

Descrição Técnica 

Execução de pintura em teto com selador acrílico, massa corrida e tinta acrílica branca (cor Branco Neve), 

garantindo acabamento liso, homogêneo e sem imperfeições. 

Escopo dos Serviços 

• 1 demão de fundo selador acrílico, aplicada manualmente com rolo ou trincha; 

• 2 demãos de massa corrida PVA, com lixamento entre camadas para nivelamento; 

• 2 demãos de tinta acrílica branca (cor Branco Neve), acabamento fosco, aplicada com rolo de lã; 

• Limpeza e proteção das áreas adjacentes durante o serviço; 

• Fornecimento de todos os materiais, tintas, equipamentos e mão de obra. 

• Critérios de Execução 

• As superfícies devem estar limpas, secas e firmes; 

• Temperatura mínima de aplicação: 10 °C; 

• Respeitar intervalos de secagem entre demãos (mínimo 4 h); 

• Acabamento final deve apresentar uniformidade, sem manchas, escorrimentos ou bolhas; 
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• Atender à NBR 13245, NBR 15079 e NBR 15348. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo preparo, aplicação e acabamento final. 

7.10.2 PINTURA EM PAREDES 

Descrição Técnica 

Execução de pintura em paredes internas com selador acrílico, massa corrida e tinta látex acrílica 

superlavável, podendo incluir áreas com pintura texturizada conforme projeto. 

Escopo dos Serviços 

• 1 demão de fundo selador acrílico; 

• 2 demãos de massa corrida PVA, com lixamento entre camadas; 

• 2 demãos de tinta látex acrílica superlavável, acabamento acetinado, aplicada com rolo de lã; 

• Aplicação de pintura texturizada acrílica, onde indicado em projeto; 

• Proteção de rodapés, esquadrias e equipamentos durante a aplicação. 

Critérios de Execução 

• Superfícies devem estar limpas, sem umidade e com textura adequada; 

• Respeitar os tempos de secagem entre as camadas; 

• A tinta deve ser superlavável, resistente a abrasão úmida e à radiação UV; 

• Garantir tonalidade uniforme e ausência de marcas de aplicação; 

• Atender às normas NBR 13245, NBR 15079 e NBR 15348. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo todos os materiais, selador, massa, tinta e acabamento. 

7.10.3 PINTURA EM PISO 

Descrição Técnica 

Aplicação de pintura epóxi autonivelante sobre contrapiso regularizado, cor cinza médio, espessura 3 mm, 

garantindo resistência mecânica, abrasiva e química. 

Escopo dos Serviços 
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• Limpeza e lixamento mecânico da base de concreto; 

• Aplicação de primer epóxi bicomponente; 

• Aplicação de camada autonivelante epóxi, espessura mínima de 3 mm, cor cinza (referência NS 

Brazil ou equivalente técnico); 

• Acabamento final liso e brilhante; 

• Fornecimento completo de materiais, mão de obra e equipamentos. 

Critérios de Execução 

• A superfície base deve estar seca e com umidade ≤ 4%; 

• Aplicar em temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C; 

• Aguardar cura mínima de 48 h antes do tráfego; 

• O sistema deve atender às normas NBR 14050 e NBR 15116; 

• O acabamento final deve ser contínuo, sem bolhas ou ondulações. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo preparação de base, primer e pintura autonivelante completa. 

7.10.4 PINTURA EM MADEIRA 

Descrição Técnica 

Pintura de elementos em madeira (portas, marcos, guarnições, rodapés) com fundo nivelador branco e 

tinta esmalte sintético fosco, garantindo proteção e acabamento uniforme. 

Escopo dos Serviços 

• Limpeza e lixamento da superfície de madeira; 

• Aplicação de 1 demão de fundo nivelador branco; 

• Aplicação de 2 demãos de tinta esmalte sintético fosco, cor conforme projeto; 

• Lixamento intermediário entre demãos; 

• Limpeza e retoques finais após secagem. 

Critérios de Execução 

• Atender às normas NBR 13245 e NBR 15079; 
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• As superfícies devem estar secas e isentas de graxa, poeira e verniz antigo; 

• Respeitar os intervalos de secagem indicados pelo fabricante; 

• Acabamento final homogêneo, sem riscos ou falhas de cobertura. 

Unidade de Medida 

Metro quadrado (m²) — incluindo preparo, fundo nivelador, tinta esmalte e acabamento final. 

7.11 LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 

Descrição Técnica 

Compreende os serviços de limpeza diária durante a execução da obra, limpeza final de entrega e 

desmobilização completa do canteiro, incluindo retirada de materiais, equipamentos, resíduos e estruturas 

provisórias, deixando o local em condições adequadas de uso e operação. 

7.11.1 LIMPEZA DIÁRIA PERMANENTE NA OBRA 

Descrição Técnica 

Serviços de limpeza contínua e permanente das áreas de trabalho, circulação e armazenamento, realizados 

durante todo o período de execução da obra, garantindo condições seguras e adequadas ao 

desenvolvimento das atividades. 

Escopo dos Serviços 

• Varrição e remoção diária de resíduos sólidos e restos de materiais; 

• Limpeza de áreas comuns, frentes de trabalho, alojamentos e acessos; 

• Coleta e acondicionamento dos resíduos em recipientes apropriados; 

• Transporte dos resíduos até o ponto de coleta definido no PGRCC; 

• Manutenção da organização e higiene do canteiro, com remoção periódica de entulhos e 

embalagens. 

Critérios de Execução 

• Assegurar que o canteiro permaneça limpo e livre de obstáculos durante toda a obra; 

• Segregar e destinar os resíduos conforme Resolução CONAMA 307/2002; 

• Realizar a limpeza de forma contínua, sem interferir nas demais atividades; 

• A limpeza deve atender às exigências da NR-18 e às boas práticas de segurança do trabalho. 



38 MES-ARQ-INFRAPOPS-POP-PA-R00 

 

Unidade de Medida 

Serviço (sv) — correspondente à manutenção diária e permanente da limpeza do canteiro durante o 

período de execução da obra. 

7.11.2 SERVIÇOS FINAIS (LIMPEZA FINAL DE OBRA) 

Descrição Técnica 

Serviços de limpeza final de obra, abrangendo todos os ambientes internos e externos, instalações, 

esquadrias, pisos, forros e equipamentos, preparando o local para a vistoria e entrega definitiva à 

contratante. 

Escopo dos Serviços 

• Remoção de entulhos, poeira, respingos de argamassa, tinta e resíduos de obra; 

• Limpeza de pisos, paredes, vidros, portas, luminárias e louças sanitárias; 

• Lavagem de pisos cerâmicos, granitina e cimentados, conforme o tipo de acabamento; 

• Polimento e higienização de metais, bancadas e soleiras; 

• Retirada de etiquetas, fitas adesivas e materiais de proteção temporária; 

• Limpeza e organização geral dos ambientes antes da entrega. 

Critérios de Execução 

• Utilizar produtos de limpeza adequados a cada tipo de superfície; 

• Garantir que não haja manchas, riscos ou danos nos acabamentos; 

• Efetuar a limpeza com mão de obra treinada e supervisionada; 

• Submeter o serviço à aprovação da fiscalização antes do recebimento definitivo. 

Unidade de Medida 

Serviço (sv) — abrangendo a limpeza final completa de todos os ambientes, conforme cronograma de 

entrega. 

7.11.3 DESMOBILIZAÇÃO 

Descrição Técnica 

Compreende a retirada total das instalações provisórias, equipamentos, materiais e resíduos do canteiro, 

restabelecendo o local às condições originais, conforme exigido para encerramento da obra. 
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Escopo dos Serviços 

• Desmontagem e retirada de barracões, contêineres, tapumes, sanitários e abrigos; 

• Carregamento manual e transporte dos materiais remanescentes em caminhão basculante; 

• Destinação adequada dos resíduos gerados durante a desmobilização; 

• Limpeza final do terreno e nivelamento da área do canteiro; 

• Remoção de sinalizações e barreiras provisórias. 

Critérios de Execução 

• Atender à NR-18 e às diretrizes do PGRCC; 

• Garantir que não permaneçam resíduos, materiais ou entulhos no local; 

• A desmobilização deverá ser acompanhada pela fiscalização e registrada em ata de encerramento; 

• O transporte deverá ser feito em veículo adequado, com caçamba metálica, devidamente 

licenciada para operação em área urbana. 

Unidade de Medida 

Serviço (sv) — incluindo mão de obra, equipamentos, caminhão e transporte de desmobilização de obra. 

8. SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE 

A contratada deverá cumprir integralmente as normas de segurança do trabalho, saúde ocupacional e 

proteção ambiental aplicáveis à execução dos serviços, garantindo condições seguras para os trabalhadores 

e para as instalações existentes no PoP-PA. 

Todas as atividades deverão observar as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 

Emprego, as normas da ABNT, e as demais legislações federais, estaduais e municipais pertinentes à 

prevenção de acidentes e à gestão ambiental. 

8.1 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

A contratada é inteiramente responsável pela segurança e integridade física de seus colaboradores, 

prepostos e terceiros sob sua responsabilidade. 

Deverá manter no local da obra profissional habilitado em segurança do trabalho, quando exigido pela 

legislação. 

Todos os colaboradores deverão estar devidamente registrados, treinados e equipados com EPI e EPC 

adequados à função desempenhada. 

É obrigatória a comprovação de capacitação específica para atividades de risco, tais como serviços elétricos 

(NR-10), trabalho em altura (NR-35) e espaços confinados (NR-33). 
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8.2 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

Antes do início das atividades, deverá ser realizada análise preliminar de risco (APR), abrangendo todas as 

etapas e frentes de trabalho. 

A contratada deverá adotar sinalização adequada, isolar áreas de risco e impedir o acesso de pessoas não 

autorizadas. 

Todos os equipamentos e ferramentas deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, sendo proibido o uso de dispositivos improvisados. 

Em caso de acidente, incidente ou quase-acidente, a contratada deverá comunicar imediatamente à 

fiscalização, registrando o fato e apresentando relatório de investigação e medidas corretivas. 

9. DOCUMENTAÇÃO E ENTREGA FINAL 

9.1 DOCUMENTAÇÃO “AS BUILT” 

A contratada deverá fornecer o conjunto completo de desenhos “as built” (como construído), devidamente 

revisados e aprovados pela fiscalização, contendo: 

• todas as modificações executadas em relação ao projeto original; 

• posições finais de equipamentos, conexões e trajetos de cabos ou tubulações; 

• legendas, cotas e identificações atualizadas; 

• carimbo com data, número da revisão e assinatura do responsável técnico. 

Os arquivos deverão ser entregues em formato digital editável (DWG) e PDF, com estrutura de pastas 

organizada e nomenclatura padronizada. 

9.2 TERMO DE ENTREGA E ACEITE 

Após a verificação da conformidade técnica e documental, será emitido pela fiscalização o Termo de 

Entrega e Aceite Técnico, que formaliza o recebimento provisório ou definitivo dos serviços. 

O recebimento definitivo somente ocorrerá após: 

• comprovação da execução integral conforme projeto e especificações; 

• entrega de toda a documentação exigida neste item; 

• correção de eventuais pendências registradas no relatório de inspeção final. 

10. ANEXOS 

Os anexos deste Caderno de Especificações Técnicas têm por finalidade complementar e detalhar as 

informações necessárias à execução, inspeção e entrega dos serviços, sem alterar o conteúdo normativo 

principal do documento. 

Anexos: 

• 02-2025 - POP-PA-ARQ-INFRA-POPS-0102-R02 

• 02-2025 - POP-PA-ARQ-INFRA-POPS-0202-R02 
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• 02-2025 - POP-PA-PLO-R00-NDES 
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