



## MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

### DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, E A ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, NA FORMA ABAIXO.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI**, com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.132.745/0001-00, como **ÓRGÃO SUPERVISOR**, neste ato representado por sua titular, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, **LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS**, nomeada pelo Decreto publicado no Diário Oficial da União, Edição Especial, Seção 2, página 1, de 01 de janeiro de 2023, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e a **ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA**, doravante denominada **RNP**, associação civil qualificada como Organização Social pelo Decreto nº 4.77 de 09 de janeiro de 2002, com sede à Rua Lauro Müller 116, sala 1103, Botafogo, Rio de Janeiro –RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.508.097/0001-36, neste ato representada por seu Diretor-Geral, **NELSON SIMÕES DA SILVA**, empossado como Diretor-geral da RNP para o período de 2021 a 2025, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da RNP em sua 3ª Reunião Ordinária, realizada aos 30/04/2021, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro.

RESOLVEM com fundamento no disposto pela Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, firmar o presente **TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO** assinado em 30 de julho de 2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente Termo Aditivo tem por finalidade assegurar a continuidade do fomento às atividades previstas no Contrato de Gestão firmado, mediante o repasse de recursos financeiros para a RNP, no exercício de 2023, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA** - Integram o presente instrumento, independentemente de transcrição;

Anexo I – Plano de Ação Infraestrutura de Rede Avançada CPRM 2023 - Fase 6

Anexo II - Infraestrutura de Rede Avançada EMBRAPA 2023 - Fase 9

Anexo III - Soluções para preservação e disseminação de acervo da EBC 2023

Anexo IV - Saúde Digital - Fase 2

Anexo V - Expansão RUTE FASE 3

Anexo VI - Cidades Inteligentes - FASE 4

Anexo VII - Cronograma de Desembolso para 2023.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

I - Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o ÓRGÃO SUPERVISOR repassará à RNP, no exercício de 2023, recursos financeiros no montante de R\$ 9.652.761,00 (nove milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais) alocados conforme abaixo:

II - R\$ 2.537.603,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e três reais), à conta do Programa de Trabalho nº 22.571.3002.212H.0001. – 212H - Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)0005 - PO 005 - Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS, conforme Nota de Empenho nº 2023NE000396 (CPRM / Infraestrutura de Rede Avançada CPRM 2023);

III - R\$ 3.915.158,00 (três milhões, novecentos e quinze mil cento e cinquenta e oito reais), à conta do Programa de Trabalho nº 20.571.2203.212H.0001 – Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)- PO 0005 - Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS, conforme Nota de Empenho nº 2023NE000400;

IV - R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), à conta do Programa de Trabalho nº 24.571.4001.212H.0001 – Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - PO 0001 - Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS conforme Nota de Empenho nº 2023NE000398 (EBC/ Soluções para preservação e disseminação de acervo da EBC 2023);

V - R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), à conta do Programa de Trabalho nº 05.571.0032.212H.0001 – Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - PO 0001 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP conforme as Notas de Empenho Nº 2023NE000409 e 2023NE000410 (MS/ Saúde Digital - Fase 2023).

VI - R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), à conta do Programa de Trabalho nº 05.571.0032.212H.0001 – Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - PO 0005 - Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS conforme Nota de Empenho nº 2023NE000351 (SETAD/MCTI/ Expansão RUTE FASE 3).

VII - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), à conta do Programa de Trabalho nº 05.571.0032.212H.0001 – Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - PO 0005 - Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS conforme Nota de Empenho nº 2023NE000360 (SETAD/MCTI/ Cidades Inteligentes - FASE 4).

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE**

O presente instrumento será publicado no prazo legal pelo ÓRGÃO SUPERVISOR, na forma de extrato, no Diário Oficial da União, e em sua íntegra, no sítio que mantém na Internet.

### **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA**

O presente Termo Aditivo tem vigência a partir da sua assinatura.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023.

**LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS**  
Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações

**NELSON SIMÕES DA SILVA**  
Diretor-Geral da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa -RNP



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 28/12/2023, às 18:11 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **nELSON Simões da Silva (E), Usuário Externo**, em 28/12/2023, às 20:41 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11632359** e o código CRC **CE5167A0**.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
 Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,  
 CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

### ANEXO I

#### PLANO DE AÇÃO: INFRAESTRUTURA DE REDE AVANÇADA CPRM 2023 (CPRM)

Meta	Etapa	Especificação	Unid. Medida	Qtde	Custo	Período Execução
1	Serviços Avançados	Collocation de 12 U's no IDC.	U's	12	R\$ 34.773,12	2 anos
2	Comunicação	Informações: Plano de Difusão de Resultados Etapa 1	N/A	N/A	R\$ 20.000,00	2 anos
3	Demandas Científicas	Meta Transversal com EMBRAPA: Modelagem de uma solução para atendimento às demandas científicas Etapa 3	N/A	N/A	R\$ 482.880,83	2 anos
4	Conectividade	Enlaces REDECOMEPs & Opers – Manutenção Ano 2024	N/A	14	R\$ 1.013.062,46	2 anos
5	Segurança	Consultoria em Segurança da Informação	N/A	N/A	R\$ 417.471,12	2 anos
6	Capacitações	Capacitações da Consultoria Educacional	N/A	130	R\$ 153.370,00	2 anos

Gestão do Projeto	Apoio a coordenação do Projeto	N/A	N/A	R\$ 141.900,00	2 anos
Operação Administrativa	Custos operacionais necessários à consecução do objeto.	N/A	N/A	R\$ 133.558,05	2 anos
Fundo de Reserva	Composição do fundo de reserva 5% do recurso total do projeto a ser executado pela RNP, conforme autorizado pelo Conselho de Administração da RNP (CADM/RNP) em atendimento à Portaria MCTI nº 1.917 DE 29 de abril de 2020	N/A	N/A	R\$ 140.587,42	2 anos
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.537.603,00</b>	



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 28/12/2023, às 18:11 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **nELSON Simões da Silva (E), Usuário Externo**, em 28/12/2023, às 20:41 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11632536** e o código CRC **31170B87**.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
 Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,  
 CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

## ANEXO II

### PLANO DE AÇÃO: INFRAESTRUTURA DE REDE AVANÇADA EMBRAPA 2023 (EMBRAPA)

Meta	Especificação	Execução por meio de Recursos previstos na LOA 2023			
		Indicador Físico			Período de Execução
		Unidade Medida	Qtde	Custo	
<b>1.1 Comunicação F6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informações: Plano de Difusão de Resultados Fase 1</li> </ul>	N/A	N/A	R\$ 20.000,00	2 anos
<b>1.2 Consultoria Educacional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultoria Educacional para estruturação dos Planos de Desenvolvimento Profissional da Equipe Embrapa</li> </ul>	N/A	60	R\$ 150.531,80	2 anos
<b>1.3 GSTI F5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultoria Governança: Plano Plurianual de Gestão de Serviços de TI (GSTI-Fase 5)</li> </ul>	N/A	1	R\$ 117.000,00	2 anos
<b>1.4 Demandas Científicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meta Transversal com CPRM: Modelagem de uma solução para atendimento às demandas científicas Fase 3</li> </ul>	N/A	1	R\$ 482.880,83	2 anos
<b>1.5 Segurança</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico de Maturidade SGSI</li> </ul>	N/A	N/A	R\$ 210.728,34	2 anos

<b>1.6 Conectividade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implantação de Conectividade – Rede Embrapa 2024</li> </ul>	N/A	58	R\$ 80.640,00	2 anos
<b>1.7 Manutenções</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferramentais, Conectividade - 2024</li> </ul>	N/A	N/A	R\$ 2.196.097,94	2 anos
<b>Gestão do Projeto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realização da gestão da cooperação</li> </ul>	N/A	1	R\$ 219.744,46	2 anos
<b>Operação Administrativa</b>	Custos operacionais necessários à consecução do objeto	N/A	1	R\$ 213.157,89	2 anos
<b>Fundo de Reserva</b>	Composição do fundo de reserva 5% do recurso total do projeto a ser executado pela RNP, conforme autorizado pelo Conselho de Administração da RNP (CADM/RNP) em atendimento à Portaria MCTI nº 1.917 DE 29 de abril de 2020		1	R\$ 224.376,73	2 anos
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.915.158,00</b>	-



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 28/12/2023, às 18:11 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **nELSON Simões da Silva (E), Usuário Externo**, em 28/12/2023, às 20:42 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11632864** e o código CRC **59B73395**.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,  
CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

### ANEXO III

## PLANO DE AÇÃO: SOLUÇÕES PARA PRESERVAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE ACERVO DA EBC 2023 (EBC)

Meta	Etapa	Especificação	Unid. Medida	Qtde	Custo	Período Execução
1	Manutenção enlaces para 6 locais	Operação e Manutenção da última milha para as 6 unidades da EBC. - Redecomep: Brasília, Rio de Janeiro; São Luís; São Paulo; - Provedor local: São Paulo, Tabatinga.	Custeio Operacional	6	R\$ 340.700,00	12 meses
2	Experimentação de Serviços em Nuvem	Experimentação dos serviços de nuvem RNP avaliando as funcionalidades aderentes às necessidades de infraestrutura para armazenamento e distribuição	Relatório de prestação de serviços	1	R\$ 264.500,00	5 meses
3	Capacitação	Esta meta contempla um programa de capacitação da Equipe de Tecnologia da Informação da EBC com vistas para a habilitação nas mais diversas áreas de tecnologia	Relatório de Capacitação	1	R\$32.325,00	12 meses
4	Suporte a Distribuição de Conteúdo Audiovisual	Esta meta considera o uso, suporte e evolução de soluções atualmente usadas pela EBC para armazenamento e distribuição de conteúdo	Relatório de atividades	1	R\$ 180.000,00	12 meses
Gestão da Cooperação		Realização da gestão da cooperação	-	-	R\$ 65.452,00	12 meses
Operacional administrativo				11%	R\$ 67.023,00	
Fundo de Reserva				5%	R\$ 50.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.000.000,00</b>	



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 28/12/2023, às 18:11 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **nELSON Simões da Silva (E), Usuário Externo**, em 28/12/2023, às 20:42 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11632868** e o código CRC **9F77AEC8**.

---

01245.009142/2020-84

11632868v4



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
 Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,  
 CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

### ANEXO IV

#### PLANO DE AÇÃO: SAÚDE DIGITAL - FASE 2023 (DESD/SEIDIGI/MS)

Meta	Etapa	Especificação	Unid. Medida	Qtde	Custo	Período Execução
1	Ampliação e Padronização da Telessaúde - Modelo de Maturidade	Implementação das ações previstas neste plano de trabalho para consolidação do Modelo Brasileiro de Maturidade de Serviços de Telessaúde.	Relatório de ações desenvolvidas.	1	R\$ 529.930,32	12 meses
2	Estudo para Estruturação do Laboratório para Inovação em Saúde	Propor e validar estruturas, relacionamentos, processos e instâncias de decisão necessários para concepção do LISUS.	Modelo de Governança e Gestão para o LISUS; Modelo de Operação do LISUS; Plano de Implantação do LISUS.	1	R\$ 308.028,97	12 meses
3	Participação de 12 Organizações do MS como Organizações Usuárias do Sistema RNP	Participação no Sistema RNP e custeio da cota anual.  Acesso ao Sistema RNP, via Rede Metropolitana de Ensino e Pesquisa (Redecomep)	Termos de Adesão assinados.  Relatório de Acesso ao Pacote Básico de funcionalidades do Sistema RNP.	1	R\$ 241.296,40	12 meses
4	Continuidade da hospedagem em nuvem do sistema SMART	Manutenção do sistema SMART hospedado em ambiente de nuvem	Relatório de disponibilização do ambiente em nuvem para o sistema SMART	1	R\$ 69.411,24	12 meses
Operacional Administrativo		Custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED	-	-	R\$ 156.750,00	12 meses
Gestão do Projeto		Realização da coordenação do projeto	-	-	R\$ 119.583,07	12 meses
Fundo de Reserva					R\$ 75.000,00	12 meses
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.500.000,00</b>	



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 28/12/2023, às 18:11 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **nELSON Simões da Silva (E), Usuário Externo**, em 28/12/2023, às 20:42 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11632871** e o código CRC **C6402D6D**.

---



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,  
CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

### ANEXO V

#### PLANO DE AÇÃO: EXPANSÃO RUTE FASE 3 (SETAD/MCTI)

Meta	Especificação	Execução por meio de Recursos previstos na LOA 2023			Período de Execução
		Indicador Físico			
		Unidade Medida	Qtde	Custo	
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evolução e operação do SG-RCC</li> </ul>	Relatórios de acompanhamento de evolução e operação do SG-RCC	1	R\$ 180.605,02	12 meses
1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prospecção em Saúde Digital (CT-Saúde Digital)</li> </ul>	Relatório de Visão de Futuro da RNP 2024	1	R\$ 213.600,00	12 meses
Gestão do Projeto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realização da gestão da cooperação</li> </ul>		1	R\$ 28.544,98	12 meses
Operação Administrativa	Custos operacionais necessários à consecução do objeto.		1	R\$ 52.250,00	
Fundo de Reserva	Composição do fundo de reserva 5% do recurso total do projeto a ser executado pela RNP, conforme autorizado pelo Conselho de Administração da RNP (CADM/RNP) em atendimento à Portaria MCTI nº 1.917 DE 29 de abril de 2020		1	R\$ 25.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 500.000,00</b>	



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 28/12/2023, às 18:11 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **nELSON Simões da Silva (E), Usuário Externo**, em 28/12/2023, às 20:43 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11632882** e o código CRC **E2C2D6BF**.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
 Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,  
 CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

## ANEXO VI

### PLANO DE AÇÃO: CIDADES INTELIGENTES - FASE 4 (SETAD/MCTI)

Meta	Especificação	Execução por meio de Recursos previstos na LOA			Período de Execução
		Indicador Físico			
		Unidade Medida	Qtde	Custo	
<b>1. Automatização da entrada de indicadores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvimento de funcionalidade de automatização da atualização de indicadores pré-existentes na plataforma.</li> </ul>	Melhorias e novas funcionalidades desenvolvidas e implementadas	1	R\$ 84.362,28	3 meses
<b>2. Estudo e Seleção de indicadores (Equipe IARA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisão das bases secundárias para seleção e atualização de novos indicadores</li> <li>Lançamento da Plataforma</li> </ul>	Lista de novos indicadores	1	R\$ 72.000,00	2 meses
<b>Gestão do Projeto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realização da gestão da cooperação</li> </ul>		1	R\$ 12.737,73	3 meses
<b>Operacional Administrativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Custos administrativos</li> </ul>		1	R\$ 20.900,00	
<b>Fundo de Reserva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composição do fundo de reserva 5% do recurso total do projeto a ser executado pela RNP, conforme autorizado pelo Conselho de Administração da RNP (CADM/RNP) em atendimento à Portaria MCTI nº 1.917 DE 29 de abril de 2020</li> </ul>		1	R\$ 10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 200.000,00</b>	



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 28/12/2023, às 18:11 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **nELSON Simões da Silva (E), Usuário Externo**, em 28/12/2023, às 20:43 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11632908** e o código CRC **6ED6E6C8**.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala 424 - Bairro Zona Cívico-Administrativa,  
CEP 70067-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcti>

## ANEXO VII

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Jan./ 2023	Fev. / 2023	Mar./ 2023	Abr./ 2023	Mai. / 2023	Jun./ 2023

  

Jul./ 2023	Ago. / 2023	Set. / 2023	Out. / 2023	Nov./ 2023	Dez./ 2023
					R\$ 9.652.761,00



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação**, em 28/12/2023, às 18:11 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **nELSON Simões da Silva (E), Usuário Externo**, em 28/12/2023, às 20:43 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11632952** e o código CRC **D448CCBF**.