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Descrigao

1. Custos de O&M e Fundo de Reserva:

Pergunta . — - < . . R PR
B 1.1. Poderiam detalhar uma estimativa dos custos operacionais e de manutengdo anuais esperados para a Infovia 02, incluindo uma discriminagéo dos principais!
1 componentes de custo (energia, manutengdo de cabos etc.)? Isso nos ajudaria a avaliar melhor a viabilidade financeira do projeto.
Os valores previstos estdo indicado nna CLAUSULA VIGESIMA - PRIMEIRA — DO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA do Contrato Master em que indica uma
RESPOSTA contribui¢do mensal de 30 mil reais mensalmente ao fundo de reserva, além da cota a ser calculada a partir de processos de sele¢do de fornecedores para
manutencdo das redes terrestres, redes subaquativas, infraestrutura optica, containers data centers e outros custos a serem calculados pelo Consércio
Operador Neutro
1.2. Sobre o trecho de cabo entre Manaus, Manacapuru e Iranduba, favor detalhar o modelo de construgdo por trecho (Redes subterraneas, ou aérea em postes
Pergunta proprios ou em postes existentes da concessiondria ou novos postes), peco detalhar as distancias e os tipos de construgdo para cada trecho, isso nos ajudara a
avaliar sobre os custos de manutengdo?
2 Rede Terrestre subterranea dutada conforme disténcias lineares abaixo:
Manaus - Manacapuru : 93km
RESPOSTA o .
Manaus - Iranduba : 33 km (utiliza 22km na mesma infraestrutura do trecho Manaus-Manacapuru
Manacapuru - Novo Airdo : 103km
» " 1.3. Ainda sobre o trecho de cabo entre Manaus, Manacapuru e Iranduba, sobre o trecho que envolve a travessia de ponte, favor detalhar o método construtivo,
‘ergunta s ~ . " :
3 i as caracteristicas dos dutos de protegdo e das caixas de passagem de acesso, anterior e posterior a ponte.
Nao havera duto exclusivo. Sera utilizado duto existente administrado pelo DEURB e compartilhado com outros operadores. Todas as caixas utilizadas sdo
RESPOSTA . . . PR
em polipropileno nas dimensdes internas de 0,60m x1m x1m (LxCxA)
» . 1.4. Favor informar se existird algum custo de direito de passagem nos trechos terrestres previstos na INFOVIA 02, favor também detalhar de quem serd a
‘ergunta L
4 i responsabilidade pelo pagamento dessas despesas?
RESPOSTA |H4 custos de direito de uso de postes que deverdo ser assumidos pelo nas redes metropolitanas.
Pergunta 1.5. O fundo de reserva serd gerido por quem e com qual grau de intervencdo o comité gestor deverd possuir?
5 O fundo de reserva serd gerido pelo Consorciado Lider, sem nenhum grau de intervengdo do Comité Gestor do PAIS -Programa Amazénia Integrada
RESPOSTA .
Sustentdvel - CG-PAIS
Pergunta 1.6. O fundo podera ser utilizado para cobrir inadimpléncia de consorciados?
6 Sim, para quaisquer d iadas a Operagdo e 3o da Infovia 02, de responsabilidade do Consércio Aberto do Operador Neutro (ON) desta
RESPOSTA |. . B . B A . .
infovia. assegurada em contrato, através do Contrato Master entre a RNP e o Consorciado Lider, com anuéncia dos demais consorciados.
7 Pergunta 1.7. O saldo do fundo poder4 ser redistribuido entre consorciados ao final do contrato?
RESPOSTA |Sim.
1.8. Sobre os CMAD (Caixa de Manutengo e Distribuigdo), previstos na Tabela 6, pego informar as coordenadas informadas na tabela 6, abaixo.
infovia muwi&‘ Tefe/AN [Extrcio rasiteiro. Brigaca - Telé. : strada do Bexiga 3/n - BALOG 16 Brigada - Teté.
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Tabela 6: Localizagéio das Caixas de ancoragem (AMH) e CMAD.
RESPOSTA |Tabela anexa
Pergunta 1.9. Sobre as redes metropolitanas, solicitamos que seja enviado os (kmz)?
9 As RMOs do trecho Tefé-Atalaia do Norte ja foram construidas. As demais, no trecho Manaus-Coari ainda estdo em fase de projeto. Os Kmzs serdo
RESPOSTA | . P "
disponibilizados assim que recebermos da EAF
1.10. Existem divergéncias entre a Tabela 3 e Figura 2, a exemplo de Anori, que pela tabela seria entre Anama e Codajas, porém pela figura 2 seria apenas um
acesso interligando Anamd, pego detalhar se o atendimento a Anori é somente linear ou se ele terd dupla abordagem (Via Anam3 e Codajas), também
confirmar a quantidade de fibras deste cabo e a distancia entre os sites.
Trechos F: Extensio
Manaus Iranduba 42000
Manaus Manacapury 110000
Pergunta LUrbano Manaus 100000
Manaus 4CTA Manaus ENRN 28000
10 Manacapuru Anama 112000 ko)
Anama Anorl 45000
Anori Codajds 105000
Codajas Coari 143000
Coarl Teté 240000
Total 925.000
0 trecho Anama - Anori € Linear (rota ramificada) - O enlace do backbone principal é Anama-Codajas), na tabela, onde esta Anori x Codajas, o correto é
RESPOSTA ~ . "
Anama x Codajas, conforme figura.
R . 1.11. Sobre o trecho entre Coari x Tefé, onde a distancia prevista é de 240Km, existe a possibilidade de abertura de uma nova abordagem, em alguma
ergunta N . i N 2 " N N
11 localidade intermediaria (Caiambé), de forma a reduzir este Spam e a complexidade operacional?
RESPOSTA |Néo hd previséo de nova abertura.
» " 1.12. Com base no 3. ANEXO VI - Especificagbes da Infraestrutura da Infovia 02 — Manaus — Atalaia do Norte, estd confirmado a implantagdo de toda Infovia 02
‘ergunta . Y :
(Fases 1 e 2), no 12 Trimestre de 2026? Peco especificar por trechos as datas previstas de cada um dos trechos.
Trecho Tefé- Atalaia do Norte ja implantado, Tefé x Manaus tem previso de finalizarm em mar/26, conforme apr jo pela EAF na 3o Ordinaria
do CG-PAIS de 07 de novembro de 2025.
ENTREGA
ENTREGAS OBSERVACAO
Trecho Manaus - (42CTA / ENRN) CONCLUIDO out/25 Aoda kasstear EAE
Ativos e C: sTo - RNP.
Trecho Manaus - EM EXECUCAO| fev/26 da Passiva - EAF
(42CTA / PRODAM / ENRN / RNP) Ativos e sTO -
12 Trecho Tefé 3 Coari EM EXECUCAO|  nov/25 Hoda bassiva;- EAEs
RESPOSTA Ativos e C: sTo RNP.
Trecho Manacapuru a Coari EM EXECUGAO| jan/26 da Pessivar EAE,
Ativos e Comissonamento STO - Responsabilidade EAF.
Trecho Novo Airdo a Vila de Moura EM EXECUCRO|  jan/26 . Passiva - EAF.
Ativos e C sTo RNP.
" da Passiva - EAF.
*Trecho Manaus a Manacapuru EM EXECUCAO| mar/26
| Ativos e Comissonamento STO - Responsabilidade EAF.
*Trecho Manaus a Iranduba EM EXECUCRO|  mar/26 |7 " % da A Y dadeEAF:
. % da Passiva - EAF.
*Trecho Manacapuru a Novo Airdo EM EXECUCAO| jun/26
| Ativos e Comissonamento STO - Responsabilidade EAF.

* dependendo da autorizagiio Ambiental e Secretaria de Infraestrutura do Estado.




1.13. Sobre o Trecho entre Manaus (AM) — Iranduba (AM) e Manaus (AM) — Manacapuru (AM), o Consociado terd direito a um par de fibras em cada um destes

Pergunta trechos ? Pego detalhar sua respostas com os prazos de liberagdo previstos para cada um dos trechos.
Sim, segue cronograma apresentado na Reunido Ordinaria do CG-PAIS de 07 de novembro de 2025.
ENTREGAS EVOLUCAO ENTREGA OBSERVACAO
PLANEJADA
Trecho Manaus - (42CTA / ENRN) CONCLUIDO ou/zs | PETe e P - EAE
| Trecho Manaus - EM EXECUCAO] fev/26 d: Passiva - EAF
(4°CTA / PRODAM / ENRN / RNP) Ativos e C sTO - A
13 Trecho Tefé a Coari EM BXECUCAO|  nov/2s [P o il e
RESPOSTA Trecho Manacapuru a Coari BM BXECUGRO|  jan/26 [P STO"“S“’E = e CAE
Trecho Novo Airso a Vila de Moura EMEXECUCRO|  jan/26 [ TIPS 4 P e EAE:
“Trecho Manaus a Manacapuru EMEXECUGAO|  mar/26 | P OTEE0 €8 e Smia;:’:o'mbmade e HAE:
*Trecho Manaus a Iranduba EM EXECUCRO|  mar/26 | 0P er“ ST;E“‘“ - At EAF-
*Trecho Manacapuru a Novo Airdo EM EXECUCAO|  jun/26 passiva - EAF
| Ativos e Comissonamento STO - Responsabilidade EAF.
* dependendo da autorizagdo Ambiental e Secretaria de Infraestrutura do Estado.
pergunta 1.14. Com base no item 4. ANEXO VI - Especificagdes da Infraestrutura da Infovia 02 — Manaus — Atalaia do Norte (P4g. 20 e 23). Quais sdo as coordenadas das
14 caixas de ancoragem e CMAD’s (Caixa de N 30 e Distribui¢do) previstos?
RESPOSTA |Planilha anexa
2. SLA e Penalidades:
Pergunta 2.1. Quais sdo os critérios especificos que serdo usados para medir o cumprimento do SLA (Service Level Agreement). Quais os valores e/ou critérios de célculo
15 para multas e penalidade a serem aplicados em caso de descumprimento dos SLAs?
O SLA sera apurado mensalmente, pelo préprio Consorciado Lider, que responde pelo Consorcio Aberto do Operador Neutro (ON) da Infovia 02. As
RESPOSTA |penalidades previstas estdo descritas na CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — DA RESCISAO E PENALIDADES da minuta do Contrato Master de Operagéo e
Manutencdo da Infovia 02, ANEXO Il do Termo de Referéncia deste processo
Pergunta 2.2. Ha tolerancia para falhas causadas por eventos naturais ou de for¢ca maior?
16 A CLAUSULA VIGESIMA — DO CASO FORTUITO E FORCA MAIOR da minuta do Contrato Master de Operagdo e Manuteng&o da Infovia 02, ANEXO Il do Termo
RESPOSTA |de Referéncia deste processo. prevé tratativas quando de evento fortuito ou Forca Maior, conforme disposto no paragrafo tnico do artigo 393 do Cédigo
Civil Brasileiro
3. Uso no Atacado:
Pergunta 3.1. Poderiam fornecer mais detalhes sobre como sera garantida a igualdade de condigdes para todos os prestadores de servigos de telecomunicagdes
17 interessados no uso da infraestrutura no atacado? Como serdo resolvidos possiveis conflitos bem como as premissas de escolha em casos de excedente de
interessados ?
A garantida a igualdade de condigdes para todos os prestadores de servigos de telecomunicagdes interessados no uso da infraestrutura no atacado é
RESPOSTA assegurada pelas regulamentagdes da ANATEL , que jé atua em conflitos entre prestadores de servicos com licengas autorgadas por esta agéncia.
Pergunta 3.2. Havera previsdo de mecanismos de resolugdo de disputas comerciais pelo Comité Gestor?
N3o. O papel do Comité Gestor do PAIS -Programa onia Integrada avel - CG-PAIS estd estabelecido no Decreto n2 10.800, de 17 de setembro de
18 RESPOSTA [2021, de institucionalizagdo do préprio Programa A oni; grad: avel (PAIS), que, em seus Artigos. 52 e 62, bel as suas éncias e
diretrizes para atuagdo, que néo se confundem com o papel da ANATEL.
Pergunta 3.3. O consércio poderd cobrar por servigos adicionais ao setor publico?
19 0 consoércio ndo é prestador de servigos, mas sim seus consorciados. Sim, os consorciados sdo livres para oferecer seus sevigos para quaisquer interessados
RESPOSTA em seus servicos, seja do setor publico, ou setor privado.
4. Infraestrutura do Setor Publico (Duvidas de Infraestrutura):
Pergunta
20 4.1. O consorciado pode compartilhar iluminagdo com outro consorciado e este uso de DWDM compartilhado sera permitido indefinidamente?
Sim, um consorciado podera compartilhar a iluminagdo com outro consorciado, indefinidamente, durante o prazo de 15 (quinze) anos, de cessdo do direito
RESPOSTA "
de seu par de fibras pela RNP.
Pergunta 4.2. 0 consorciado pode solicitar mais de um par de fibras apds o prazo?
21 Um segundo e ultimo par de fibras dpticas podera ser cedido ao consorciado na Infovia 02, se disponivel, decorrida a janela temporal de 1 (um) ano para a
RESPOSTA |entrada de novos consorciados, dentre aqueles destinados ao Setor Privado, porém priorizando novos entrantes, conforme Item 5.2. O Modelo do Operador
Neutro (ON) para a Infovia 02, do Termo de Referéncia do processo.
4.3. Sobre a utilizagdo, em carater temporario e provisoério de links de 10G, solicitamos que seja enviado uma avaliagdo ou relatdrio de teste que demostre a
Pergunta qualidade, estabilidade e a confiabilidade do sistema, bem como que seja enviado um relatério que demostre a disponibilidade das redes desde o periodo de
implantacdo.
0 uso temporario e provisério é de um canal 6ptico para cada consorciado, dentre os canais 6pticos disponiveis no Sistema Optico DWDM instalado para
RESPOSTA |uso do Setor Publico, por um periodo de até 5 (cinco) anos e enquanto este consorciado nao iluminar o seu préprio par de fibras, que deve ocorrer,
obrigatoriamente, em até 5 (cinco) anos. Apesar deste Sistema Otico DWDM possuir, em um destes canais. transponder de 200 Gb/s, podendo se extrair 20
capacidades de 10 Gb/s em portas clientes, estes canais sdo de uso do Setor Publico e NAO sdo objeto de uso temporario e provisério pelo consorciados
pergunta 4.4. Para uma analise de viabilidade, e melhor entendimento da infraestrutura a ser fornecida, solicitamos os relatdrios de testes demostrando a qualidade dos
23 cabos subfluviais de todos os trechos (testes de OTDR das fibras).
RESPOSTA |Os testes serdo disponibilizados na fase de t icdo ao Consércio Operador Neutro, conforme disponibilizados por EAF e MCom
2 Pergunta 4.5. Quais as previsdes para conclusdo das redes metropolitanas previstas neste Edital ? Favor detalhar os prazos por trechos.
RESPOSTA |A previsdo é de todas serem concluidas até junho/26
4.6. Solicitamos a disponibilizagdo das informagdes do levantamento hidrogréfico e as informagdes detalhadas do lancamento do cabo, bem como os enderegos
Pergunta dos Sites e das caixas de Ancoragem, além dos trajetos das redes terrestres, em documento tipo Kmz. Tais informages sdo fundamentais para devido
25 planejamento e decisdo sobre a participagdo como Operador Neutro da Infovia 02.
A documentagdo com as informagdes de levantamento hidrografico serdo enviados na fase de transi¢do técnica da Infovia 02, assim que for diponibilizados
RESPOSTA pela EAF e MCom
2% Pergunta 4.7. Favor detalhar sobre os tipos de documentagdo que serdo entregues nas Capitanias dos Portos/Marinha e seus respectivos prazos.
RESPOSTA |S&o enviados os dados de localizagéo e solicitagdo de incluséo nas cartas nauticas conforme NORMAM 303/DPC.
Pergunta 4.8. Apos o periodo de 15 anos de utilizagdo das fibras pelo consorciado, o consorciado pode renovar por qual periodo ?
Conforme 7.3. Termo de Cessdo do Direito de Uso de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avencas, do Termo de Referéncia do processo, os instrumentos
27 juridicos firmados com a RNP poderéo ser renovados, depois de 15 (quinze) anos, por decisdo do CG-PAIS e do aceite dos consorciados, devendo as
RESPOSTA condigbes de renovagdo serem definidas nos Termos Aditivos e demais instr de re ¢do, incluindo o periodo de renovagdo que dependera, entre
outros fatores, da vida util desta infraestrutura.
Pergunta . S . . . .
4.9. Sobre a sessdo dos canais DWDM, peco sinalizar as condigBes para que os consorciados fagam o uso pelo periodo de até 5 anos, previsto no Edital.
Conforme 7.3. Termo de Cess3o do Direito de Uso de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avengas, do Termo de Referéncia do processo, o consorciado
28 podera utilizar, nos primeiros 5 (cinco) anos, imedi; apésak I 40 do CG-PAIS de sua qualificagdo, 1 (um) canal éptico do Sistema DWDM,
RESPOSTA |desde que ele faga dentro dos primeiros 180 dias apds a sua qualificagdo. No entanto, os canais dpticos do Sistema DWDM e/ou fibras e pares de fibra
opticos poderdo ser liberados para sua utilizagdo se o processo de assinatura de todos os instrumentos se estender para além dos 90 (noventa) dias, ou
mesmo durante o decorrer deste prazo, desde que deliberada pelo CG-PAIS.
4.10. Sobre a tabela 2, peco informa se havera uso da RNP para outros setores ou outros agentes, que possam trazer riscos de acesso aos CMAD, visto que esta
lizado que estes serdo compartilhados.
Tabeia 2 - — Localidodes & s respectivas infroestruturas implantadas na Fase 2 da infovia 02
ERVACAD
1 i 1 o CMAD compartihato com & ANP
Pergunta 1 1 1 1| CMAD compartihado coma NP
29 1 1 1 1| GMAD compartihado com a ANP
1 1 1 1 CMAD compartthado coma ANP
1 1 1 1
1 1 1 1 1 CMAD compartithado com a RNP
[ 1 i 1 1__|cMap omia ANP
0 0 o 0| CMAD ¢ CA implantdos Fasel |
7 7 7 5
RESPOSTA Aindicagdo de "compartilhado com a RNP" é porque é um CMAD implantado pela RNP e a EAF implantou o sistema 6ptico. As regras de uso para todos eles,

sejam implantados pela RNP ou pela EAF sdo os mesmos e serdo utilizados conforme previsto no Termo de Referéncia




5. lluminag3o dos pares de fibra:

5.1. Ha penalidades para ndo iluminag3o dentro do prazo?
5.2. O consorciado pode compartilhar iluminagdo com outro consorciado?

Pergunta 5.3. 0 uso de DWDM compartilhado sera permitido indefinidamente?
5.4. Ha exigéncia de tecnologia minima para iluminagdo?
5.5. O consorciado pode terceirizar a iluminagdo?
5.6. O consorciado pode solicitar mais de um par de fibras apés o prazo?
5.1lluminagao dos pares de fibra:
Conforme Item 8.1.2.4 da CLAUSULA OITAVA - DO TERMINO, do ANEXO Il - Termo de Cessdo do Direito de Uso de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras
avengas, do Termo de Referéncia do processo, por decisdo do COMITE GESTOR do PAIS — Norte Conectado, em caso de descumprimento da obrigagdo de
dar utilidade e acender as fibras ap6s decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da assinatura, podera ocorrer a execugdo da carta de fianga ou seguro garantia em
relagdo as obrigagdes do consorciado;
5.2.0 consorciado pode compartilhar iluminagdo com outro consorciado?
30 Sim, em até 5 (cinco) anos.
5.3.0 uso de DWDM compartilhado sera permitido indefinidamente?
Sim.
RESPOSTA
5.4.Ha exigéncia de tecnologia minima para iluminagdo?
Preferencialmente em tecnologia DWDM, sem exigéncia de logia minima para iluminaca
5.5.0 consorciado pode terceirizar a iluminagdo?
O consorciado é livre para fazer uso de seu par de fibras, desde que cumpra com os termos do ANEXO Ill - Termo de Cessdo do Direito de Uso de Fibras
Opticas da Infovia 02 e outras avengas, do Termo de Referéncia do processo.
5.6.0 consorciado pode solicitar mais de um par de fibras apés o prazo?
Um segundo e ultimo par de fibras dpticas podera ser cedido ao consorciado na Infovia 02, se disponivel, decorrida a janela temporal de 1 (um) ano para a
entrada de novos consorciados, dentre aqueles destinados ao Setor Privado, porém priorizando novos entrantes, conforme Item 5.2. 0 Modelo do Operador
Neutro (ON) para a Infovia 02, do Termo de Referéncia do processo.
6. Critérios de Selegdo:
Pergunta
31 6.1. Em caso de excesso de participantes, quais serdo os critérios de escolha entre as operadoras participantes?
Ver item 6.Critérios de qualificagdo e sele¢do das Pessoas Juridicas que integrardo o Consércio Aberto do Operador Neutro (ON) e fardo uso da Infovia 02, do
RESPOSTA Termo de Referéncia do processo
7. Manutengdo e Operagdo
32 Pergunta 7.1. Solicitamos a lista de eventos ocorridos em toda rede de cabos subfluviais com relatérios de cada recuperagao, isso apoiara no planejamento de custos de
manutengdo.
RESPOSTA [No trecho implantado houve um evento entre Amaturd e Sdo Paulo de Olivenca em 11 meses de implantagdo.
Pergunta 7.2. Em relagdo as areas de dificil acesso, existird expurgo em indicadores evitando assim uma possivel aplicagdo de SLA?
33 N3o estd previsto em indicadores iall em relagdo as areas de dificil acesso. No entanto, conforme Item 7.2. Contrato Master de Operagdo
RESPOSTA e Manutengdo da Infovia 02, do Termo de Referencla do processo, o Consorciado Lider podera submeter justificadamente pedido de revisdo destes valores
de tempos méximos de indisponibilidade ao CG-PAIS, que avaliara e decidira por sua aceitagéo. Ndo ha previsao de variagdo dos indicadores
pergunta 7.3. Em relagdo as épocas de alta e baixa dos rios, existira expurgo em indicadores evitando assim uma possivel aplicagdo de SLA, na manuteng&o dos trechos
subfluviais?
34 N&o estd previsto exp em indicadores ial em relagdo as épocas de alta e baixa dos rios. No entanto, conforme Item 7.2. Contrato Master de
RESPOSTA |Operagdo e Manutencio da Infovia 02, do Termo de Referéncia do processo, o Consorciado Lider podera submeter justificadamente pedido de revisdo
destes valores de tempos méaximos de indisponibilidade ao CG-PAIS, que avaliard e decidird por sua aceitagdo.
Pergunta 7.4. 0 plano de gestdo acordado entre a RNP e o Consorciado Lider precisa ser revisado anualmente?
Néo existe obrigatoriedade do Plano de Gestdo ser revisado periodi No entanto, conforme belecido na CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES
35 DO CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 SOB LIDERANGA DO CONSORCIADO LIDER, do ANEXO Il — Contrato Master de Operagdo e Manutengéo da
RESPOSTA
Infovia 02, do Termo de Ref ia do p! , ele deve ser elaborado em até 90 (i ) dias e impl; do e operacionalizado integr ematé 1
um) ano,
Pergunta 7.5. Favor detalhar todos os materiais sobressalentes, que seréo entregues ao Consdrcio.
36 Conforme critérios estabelecidos pela PORTARIA ANATEL N2 3010, DE 31 DE JULHO DE 2025. A lista de materias detalhadas serdo inhad a
RESPOSTA . _—
fase de transicdo do O&M ao Consércio Operador Neutro
pergunta 7.6. O consorcio podera contratar empresas locais para manutengdo? Ha alguma exigéncia de certificagBes para os prestadores de servigo, sejam eles proprios
37 ou terceiros?
N&o ha a restrigdo da contratacdo de empresas locais, as especificagdes e certificagdes deverdo constar no Plano de Gestdo da Infovia 02 a ser construido
RESPOSTA P . . - ~ N P
pelo Consércio, conforme previsto no item 7.2 Contrato Master de Operagéo e Manutencdo da Infovia 02 do Termo de Referéncia
7.7. Além da manutengdo corretiva, preventiva e restaurativa mencionada no Termo de Referéncia, quais sdo as responsabilidades especificas do Consércio
Pergunta Aberto em relagdo a manutengdo da infraestrutura terrestre, como a conservagdo das instalagdes dos Data Centers Modulares em Contéineres (DCMCs), a
38 seguranga fisica dos pontos de presenca (PoPs) e a gestdo de licencas e permissdes ambientais para as operagdes terrestres?
Sim, o consdrcio é resposavel por toda a operagdo, d0 e conservagdo da infraestrutura indicadas no Anexo VI - Especificagdes das Infraestruturas
RESPOSTA Infovia 02 e preserva-la nos padrdes recebidos pelo consércio.
Pergunta 7.8. Quais sdo as obrigagdes do Consdrcio Aberto em relagédo ao monitoramento continuo da infraestrutura terrestre, incluindo a detecgdo de intrusdes fisicas, a
39 prevencdo de vandalismo e a garantia da seguranca cibernética dos sistemas de gestdo e controle da Infovias 02?
O consércio serd o responsavel pela operacdo, manutengdo e conservagdo da infraestrutura fisicas indicadas no anexo Anexo VI - Especificagbes das
RESPOSTA Infraestruturas Infovia 02 e que serdo listados e detalhados no i ario que sera r do no junto ao termo de aceite.
7.9. Como o Consorcio Aberto deve interagir com terceiros (com as concessiondrias de energia elétrica, prefeituras e proprietdrios de terras) e com as
20 Pergunta comunidades locais ao longo da rota terrestre da Infovias 02, a fim de garantir a continuidade das operagdes de O&M e minimizar possiveis impactos
ambientais e sociais ? Existem protocolos especificos para lidar com reclamagdes ou conflitos?
RESPOSTA |Néo ha protocolos pré-estabelecidos e podem ser inseridos no plano de Gestéo da Infovia 02
7.10. Sobre os modelos de monitoragdo, em relagdo ao NOC, favor detalhar as responsabilidades sobre o sistema de monitoragdo de todas as infraestruturas?
Pergunta Favor detalhar como serdo monitorados estes trechos, quais as tecnologias especificas serdo implantadas, métricas a serem monitoradas ou niveis de seguranga
41 a serem garantidos, entre outras informagdes.
Os componentes estdo indicados no Anexo VI - Especificagdes das Infraestruturas Infovia 02 e o consorcios fard toda a operagdo dos elementos e camadas
RESPOSTA de redes indicados.
8. Contrato de Consércio Aberto do Operador Neutro “Infovia 02”
Clausula 4.1.
Entendemos que a homologagéo do Consorciado Lider pelo CG-PAIS pode implicar em impactos operacionais e de agilidade, razdo pela qual solicitamos a
exclusdo desta previsdo de homologagdo (destacado em vermelho), devendo a redagdo da cldusula ser alterada para a previsdo abaixo:
Pergunta “4.1. 0 CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 terd sua lideranga inicial a ser designada pelas PARTES ap6s aprovagao pelo CADE, nos termos da CLAUSULA
42 DECIMA SEXTA — CONDIGAO SUSPENSIVA: DA APROVAGAO PELO CADE, a ser exercida pela PARTE escolhida como CONSORCIADO LIDER e homologada pelo CG-
PAIS, o qual serd o responsavel principal perante a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa — RNP, para cumprimento das condigdes e obrigagbes previstas no
Termo de Referéncia da Infovia 02 — Manaus — Atalaia do Norte, do Programa Amazdnia Integrada Sustentavel (PAIS) - Norte Conectado, Processo
ADC/15217/2025 da
RNP, comprometendo-se a exercer todos os atos necessarios as previsdes constantes no Termo de Referéncia (TR).”
RESPOSTA A necessidade de homologagdo da escolha do Consorciado Lider pelo CG-PAIS foi uma decisdo do CG-PAIS e ndo deverd implicar em qualquer impacto

operacional e de agilidade, pois tdo logo o consorciado seja escolhido como Lider, o CG-PAIS deliberara sobre isso em sua préxima reunigo.
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Pergunta

Clausula 4.2.
Em linha com o comentario a clausula 4.1, entendemos ser necessario ajustar a cldusula para a redagdo abaixo e excluindo o texto destacado em vermelho:

“4.2. A escolha do CONSORCIADO LIDER do CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02, pelos consorciados, devera incluir critérios técnicos claros e priorizar a
experiéncia e a transparéncia, discutidos e acordados com a RNP, e homologacdo do CG-PAIS;”

RESPOSTA

A necessidade da escolha do Consorciado Lider observar critérios técnicos discutidos e acorados com a RNP, e ser homologada pelo CG-PAIS, foi uma
decisdo deste comité gestor.
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Pergunta

Clausula 5.1.

Visando garantir o equilibrio econdémico-financeiro do contrato, nos termos do inciso XXI do art. 37 da Constituicdo Federal, é de extrema importdncia a
alteragdo da clausula supracitada para a revisdo dos prazos de SLA de comum acordo entre as Partes, visto que a obrigatdria redugdo sem qualquer parametro,
tal como descrito na cldusula acima, poderd implicar em custos adicionais para o consércio que resulte na onerosidade excessiva do contrato e que ndo
representa exigéncia técnica indispensdvel ao cumprimento das obrigagdes. Nesse sentido, requeremos a alteragdo do paragrafo primeiro da cldusula 5.5. para
a redagdo abaixo indicada:

“Paragrafo Primeiro: Estes valores maximos sdo para os primeiros 2 (dois) anos. Para os demais anos subsequentes, as Partes negociardo de boa-fé os prazos
acima estabelecidos e submeterdo para avaliagdo e homologagdo pelo CG-PAIS.”

RESPOSTA

Conforme Item 7.2. Contrato Master de Operagdo e Manutencgdo da Infovia 02, do Termo de Referéncia do processo, os valores de SLA estabelecidos sdo
maximos para os primeiros 2 (dois) anos. Para os demais anos subsequentes, estes valores deverdo ser avaliad dendo ser re com aRNP, e
homologados pelo CG-PAIS . Caso ocorra o ndo atendimento do SLA, o Consorciado Lider deverd gerar um relatério com justificativas a ser avaliado pelo CG-
PAIS que poder3, através da RNP, impor penalidades ao Consércio Aberto (ON) da Infovia 02. O Consorciado Lider podera submeter justificadamente pedido

d

de revisdo destes valores de tempos maximos de indisponibilidade ao CG-PAIS, que avaliara e decidira por sua aceitac¢do.
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Pergunta

Clausula 6.1
Em relagdo o item “V” da clausula 6.1, é necessario excluir o texto destacado em vermelho da redagdo para constar “em conformidade com o Termo” e ndo
“através do”, uma vez que as obrigacdes individuais sobre tributos estdo devidamente versadas no Termo.

“V. Responsabilizar-se por quaisquer impostos devidos decorrente das fibras cedidas pela RNP, através do em conformidade com o Termo de Cessao do Direito
de Uso de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avencas;”

RESPOSTA

O Item V da CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAGOES DO CONSORCIADO INDIVIDUALMENTE, do ANEXO I - Contrato de Consércio Aberto do Operador Neutro
da Infovia 02, orginalmente é:

"V li por quai: i devidos decorrente dos pares de fibras cedidos pela RNP, através do Termo de Cesséo do Direito de Uso de
Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avengas;

Entendemos que ndo ha qualquer necessidade de alteragdo pois os pares de fibras cedidos pela RNP serdo através do instrumento Termo de Cessdo do
Direito de Uso de Fibras éEticas da Infovia 02 e outras avencas, conforme informado.
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Pergunta

Clausula 6.4.
Necessdrio ajustar a clausula para constar a possibilidade de cessdo para empresas do mesmo grupo (controladas ou sob controle comum / mesmo grupo
econdmico), sem a prévia e expressa autorizagdo da RNP. Neste sentido, requeremos o ajuste da clausula conforme abaixo:

“6.4. Com excegdo as cessdes realizadas para sociedades controladas ou sob controle comum com a CONSORCIADA, situagdo a qual poderd ser realizada sem a
necessidade de qualquer consentimento da RNP, é vedado a qualquer CONSORCIADO ceder sua participagio no CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02, a
terceiros, sem o consentimento expresso e escrito da RNP.”

RESPOSTA

Esta clausula, conforme original, é necessaria, sem excessdo, pois a RNP devera verificar a qualificacdo deste terceiro, que precisa atender aos critérios do
Termo de Referéncia do processo, mesmo sendo uma empresa do mesmo grupo do consorciado.
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Pergunta

9 — Contrato Master de Operagdo e Manutenc3o da Infovia 02

Clausula 3.1
N3o hé previso de dentincia imotivada pelo CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02. Solicitamos a inclusdo de hipétese de resiligdo em favor do CONSORCIO,
mediante aviso prévio de 180 dias.

RESPOSTA

0Os motivos de rescisdo imediata do CONTRATO MASTER mediante notificagdo de efeito imediato, sdo descritos no Item 12.1 da CLAUSULA DECIMA-
SEGUNDA — DA RESCISAO E PENALIDADES,

48

Pergunta

Clausula 5.5

Visando garantir o equilibrio econdémico-financeiro do contrato, nos termos do inciso XXI do art. 37 da Constituicdo Federal, é de extrema importdncia a
alteragdo da clausula supracitada para a revisdo dos prazos de SLA de comum acordo entre as Partes, visto que a obrigatdria redugdo sem qualquer parametro,
tal como descrito na cldusula acima, poderd implicar em custos adicionais para o consércio que resulte na onerosidade excessiva do contrato e que ndo
representa exigéncia técnica indispensdvel ao cumprimento das obrigagdes. Nesse sentido, requeremos a alteragdo do paragrafo primeiro da cldusula 5.5. para
a redagdo abaixo indicada:

“Paragrafo Primeiro: Estes valores maximos sdo para os primeiros 2 (dois) anos. Para os demais anos subsequentes, as Partes negociardo de boa-fé os prazos
acima estabelecidos e submeterdo para avaliagdo e homologagdo pelo CG-PAIS.”

RESPOSTA

Conforme Item 7.2. Contrato Master de Operagdo e Manutencgdo da Infovia 02, do Termo de Referéncia do processo, os valores de SLA estabelecidos sdo
maximos para os primeiros 2 (dois) anos. Para os demais anos subsequentes, estes valores deverdo ser avaliad dendo ser re com aRNP, e
homologados pelo CG-PAIS . Caso ocorra o ndo atendimento do SLA, o Consorciado Lider deverd gerar um relatério com justificativas a ser avaliado pelo CG-
PAIS que poder3, através da RNP, impor penalidades ao Consércio Aberto (ON) da Infovia 02. O Consorciado Lider podera submeter justificadamente pedido

d

de revisdo destes valores de tempos maximos de indisponibilidade ao CG-PAIS, que avaliara e decidira por sua aceitac¢do.
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Pergunta

Clausula 5.10

Solicitamos a alteragdo da redagéo da cldusula 5.10, visando garantir que as contratagdes realizadas pelo Consércio (Pessoas fisicas e Juridicas) ndo necessitam
de homologagdo da Comité Gestor do PAIS — Norte Conectado, uma vez que tal condi¢do ndo consta nos editais anteriores e que tal premissa ird resultar em
impactos nos prazos estabelecidos no Contrato e na manutengdo dos cabos. Neste sentido, solicitamos

“5.10 Contratar, caso necessario, pessoas fisicas e juridicas, de forma aberta, publica e homologada pelo CGPAIS, por sua conta, risco e custo exclusivos, para
garantir os niveis de servico do SLA —Service Level Agreement, da operagdo e manutengdo de toda a infraestrutura da Infovia 02.”

RESPOSTA

A necessidade de contratar, caso necessario, pessoas fisicas e juridicas, de forma aberta, publica e homologada pelo CG-PAIS, por sua conta, risco e custo
exclusivos, para garantir os niveis de servico do SLA - Service Level Agreement, da opera¢do e manutengdo de toda a infraestrutura da Infovia 02, foi uma
decisdo deste comité gestor, e constou no processo anterior para as Infovias 04 e 07.

50

Pergunta

Clausula 5.15

0 consdrcio ndo deve ser responsabilizado por fatos de terceiros, exceto quando demonstrada sua culpa ou dolo, ja que atos de terceiros, como roubo e furto
sdo excludentes da responsabilidade e rompem o nexo de causalidade entre as Partes. Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo e
excluindo o texto destacado em vermelho:

“5.15. Responsabilizar-se pela guarda e integridade de toda infraestrutura da infovia 02, administrativa, civil e penalmente, por quaisquer danos causados a
mesma ou a RNP, incluindo danos de natureza elétrica nos equipamentos por falha de aterramento ou sobretensdo, sobreaquecimento, umidade excessiva,
impactos ou esforgo mecanico indevido, incéndio, furto ou roubo por agdo ou omissdo dos seus funcionarios, prepostos, contratados e por terceiros, durante a
vigéncia do CONTRATO MASTER, com relagdo aos bens da infraestrutura.”

RESPOSTA

Cldusula inalterada.
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Pergunta

Clausula 5.17
A utilizagdo da expressdo “Imediato” no inicio da clausula torna a aplicagdo extremamente onerosa e pode ndo refletir a viabilidade operacional. Desta forma,
requeremos implementar o ajuste proposto abaixo para equilibrar a obrigacdo, excluindo o texto em eil o texto em verde.

“5.17. Dar imediato conhecimento por escrito, a RNP, e ao COMITE GESTOR do PAIS — Norte Conectado, em prazo razoavel, sobre qualquer irregularidade,
defeito ou dano ocorrido com relagdo a infraestrutura da Infovia 02, que possa causar algum prejuizo, direta ou indiretamente, aos demais consorciados e a
Infovia 02, sob pena de assumir quaisquer 6nus pelo descumprimento do que Ihe for atribuido.”

RESPOSTA

Clausula inalterada.




Clausula 5.23

Se a responsabilidade pelo ressarcimento é apds o transito em julgado, deve ser retirada a obrigagdo de adiantar as despesas incorridas, devendo o pagamento
ser feito por reembolso como ja indicado, apés o transito em julgado da decisdo que confirme serem decorrentes de atividades de exclusiva responsabilidade
da CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02. Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo excluindo o texto em vermelho:

Pergunta
52 “5.23. Resguardar e ressarcir a RNP, nos termos deste CONTRATO MASTER, contra cobrangas judiciais e/ou administrativas transitadas em julgado, quando
imputadas ou dirigidas 3 RNP, mas que sejam oriundas de atividades de exclusiva responsabilidade da CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02. Nesse sentido,
a CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 obriga-se a adiantar ou reembolsar a RNP por quaisquer despesas incorridas, devidamente atualizadas
monetariamente até a data do pagamento, decorrentes do n3o cumprimento, pela CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02, dos encargos e obrigagdes e que
venham a ser imputados a RNP.”
RESPOSTA |Clausula inalterada.
Clausula 12.1
Existe contradigdo entre o caput e a subcldusula, uma vez que aquele determina a necessidade de notificagdo, devendo a dispensa de tal ato, inserida na
subcldusula, ser excluida. Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo excluindo o texto em Ik
53 Pergunta “12.1. Sdo motivos de rescisdo imediata do presente CONTRATO MASTER mediante notificagdo de efeito imediato:
12.1.1. Decretagdo de faléncia, homologagdo de recuperagdo judicial e dissolugdo judicial ou extrajudicial de uma das PARTES, independentemente de
notificagdo e/ou interpelagdo;”
RESPOSTA |Clausula inalterada.
Clausula 12.6, item IV
54 Pergunta Considerando a subjetividade da expressao “nimero significativo de usuarios”, entendemos ser necessario ajustar a cldusula para estabelecer critério mais
objetivo desta expressdo, visando assim discussdes futuras acerca da aplicagdo da penalidade.
RESPOSTA |[Cldusula inalterada.
Clausula 12.7
Entendemos ser imprescindivel a inclusdo de um limite a penalidade. Considerando a vigéncia do contrato, a multiplicagdo de 20% x nimero de anos faltantes
para conclusdo da vigéncia, pode ensejar uma penalidade desproporcional. Além disso, é importante estabelecer que a penalidade é compensatéria. Desta
pergunta forma, requeremos a implementagao do ajuste proposto abaixo incluindo o texto destacado em verde:
55
“12.7 No caso de rescisdo conforme o disposto na clausula 12.3, haverd a automdtica perda do direito de uso previsto no Termo de Cessdo do Direito de Uso de
Par de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avengas, e a execugdo individualmente, para cada consorciado, da carta de fianga ou seguro garantia inicialmente
contratado em favor da RNP, acrescido de uma multa compensatéria equivalente a 20% do custo da Operagdo e Manutengdo do ultimo ano, multiplicado pelo
ndmero de anos faltantes para a conclusdo do prazo de vigéncia original, limitado a 100% do custo da Operacdo e Manutencéo do tltimo ano.”
RESPOSTA |Cldusula inalterada.
Clausula 15.1
56 Pergunta Requeremos a exclusdo desta cldusula, pois entendemos ser razodvel que a RNP garanta a infraestrutura que esta sendo entregue, ao menos no inicio do
contrato.
RESPOSTA |Clausula inalterada.
Clausula 20.1
Caso a greve ou lockout seja causado por decisdo da classe trabalhadora, a despeito de a Parte contratual ter atuado em conformidade com a lei, ndo é razoavel
que seja uma excegdo as situagdes de caso fortuito. Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo incluindo o texto destacado em verde:
57 Pergunta “20.1. E definido evento fortuito ou Forga Maior, conforme disposto no pardgrafo tnico do artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro, configurando qualquer fato ou
circunstancia inevitavel e imprevisivel, ndo decorrente de erro, culpa ou dolo das PARTES e de seus colaboradores, subcontratados, fornecedores ou
representantes, e cujo efeitos impegam qualquer das Partes de cumprir as obrigagdes que o Contrato lhes atribua, incluindo, sem limitagdo:
b) alteragdes provocadas pelo homem: guerra ou outros conflitos armados, explosdes, distdrbios civis, ameaga terrorista, bloqueios, ameagas suscetiveis de
bloqueio, greves, lockouts, disputas trabalhistas (exceto greves ou lockouts ou disputas trabalhistas entre os trabalhadores da Parte que alegue a Forga Maior
desde que comprovado que a Parte foi a responsavel pela grave ou lockout por conduta culposa ou dolosa em desrespeito a legislagdo);”
RESPOSTA |Clausula inalterada.
Clausula 20.4
Entendemos ser imprescindivel ressalvar a situagdo que envolve greve injusta dos trabalhadores, além da hiptese de onerosidade excessiva que impacte a
base financeira do contrato. Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo incluindo o texto destacado em verde:
“20.4. Nao obstante o disposto na Cldusula 7.1, os acontecimentos de For¢a Maior ndo incluirdo:
pergunta b)a incapacidade de uma PARTE para obter, renovar, modificar ou assegurar as Autorizagdes, decorrentes de sua exclusiva culpa ou dolo;
58
c)greve e/ou interrupgdes trabalhistas, de empregados e contratados do CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 ou das suas Subcontratadas, incorridas no
Local ou nas instalagdes utilizadas para os fins de cumprimento deste CONTRATO MASTER, observada a previsdo da subcldusula 20.1 “b” acima;
h) aumentos no valor de qualquer insumo, materiais, suprimentos, servicos, matérias-primas, ou qualquer equipamento ou ainda aumento no custo de mao-de-
obra e de subcontratagdo, desde que tal alteragdo ndo represente um desequilibrio econédmico e/ou financeiro do contrato, tornando-o onerosamente
excessivo;”
RESPOSTA |Clausula inalterada.
Anexo — Requisitos do Plano de Gestdo das Infovias 02
Em linha com o comentario relativo a clausula 5.10 acima, requeremos a exclusdo do item abaixo descrito que consta no anexo ao Contrato Master de Operagdo
50 Pergunta e Manutengdo da Infovia 02.
“S,
* Subcontratag®es pelo Consorciado Lider abertas, publicas, com aprovagdo da RNP, e homologadas pelo CG-PAIS.”
RESPOSTA |[Cldusula inalterada.
10- Termo de Cessdo do Direito de Uso de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avengas
As fibras objeto deste contrato atenderdo servigos de telecomunicagdes objeto da concessdo da CLARO, razdo pela qual, precisamos incluir a cldusula ao lado
sobre bens reversiveis, em respeito a Resolugdo 744/2021 da Agéncia Nacional de Telecomunicagdes — ANATEL, art. 82 e art. 92. Necessario a inclusdo no
contrato mencionado da cldusula abaixo proposta:
" Em respeito a Resolugdo 744/2021 da Agéncia Nacional de Telecomunicagdes — ANATEL, art. 82 e art. 92, a RNP declara-se ciente que o objeto deste
Instrumento é indispensavel para a continuidade de prestagdo de servigo no regime publico e, por isso, concorda em:
60 Pergunta a) N&o onerar o bem contratado;

b) Informar tempestivamente a autoridade judicial sobre a condigdo do bem indispensavel para a comunidade da prestag&o de servigos no regime publico, se
houver qualquer forma de oneragdo da infraestrutura objeto deste

Contrato decorrente de determinagdo judicial;

¢) Informar ao CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 e a ANATEL, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contado da notificagdo judicial, as providéncias
tomadas, se houver qualquer forma de oneragdo da infraestrutura objeto deste Contrato decorrente de determinagao judicial;

d) Informar ao CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 e a ANATEL, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contado da data de sua confirmag&o, a substituicdo do
bem, se houver qualquer forma de oneragdo da infraestrutura objeto deste Contrato, decorrente de determinagdo judicial.

e) Manter a execugdo do presente Contrato e sub-rogar a ANATEL os direitos e obrigagdes dele decorrentes, autorizando a ANATEL a sub-rogar a outros, em
caso de extingdo da concess3o do CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02.”

RESPOSTA

Cldusula inalterada.




Clausula 2.1
A utilizagdo da expressdo “Imediato” no inicio da alinea “q” da clausula torna a aplicagdo extremamente onerosa e pode nao refletir a viabilidade operacional.
Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo para equilibrar a obrigagdo excluindo o texto em vermelho e incluindo o texto em verde..

61 Pergunta “2.1. Além das obrigagdes gerais a que se submetem por forga deste TERMO, CEDENTE e CESSIONARIO se comprometem a:
q) Dar imediato conhecimento ao CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02, por escrito, em prazo razoavel, sobre qualquer irregularidade, defeito ou dano
ocorrido com relagdo a infraestrutura de rede objeto deste TERMO, que possa causar algum prejuizo, direta ou indiretamente, aos demais consorciados e a
Infovia 02 ou a CEDENTE, sob pena de assumir quaisquer 6nus pelo descumprimento do que |he for atribuido;”
RESPOSTA |Cldusula inalterada.
Clausula 3.1
62 Pergunta N3o ha previsdo de dentincia imotivada pelo CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02. Solicitamos a inclusdo de hipétese de resiligdo em favor do CONSORCIO,
mediante aviso prévio de 180 dias.
RESPOSTA |Cldusula inalterada.
Clausulas 10.1 e 10.2
63 Pergunta Requeremos a exclusdo desta cldusula, pois entendemos ser razodvel que a RNP garanta a infraestrutura que esta sendo entregue, ao menos no inicio do
contrato.
RESPOSTA |Cldusula inalterada.
Solicita-se o cronograma de finalizagdo das obras da Infovia 02, conforme explicitado na pagina 30 do referido documento. Informar quais as etapas que estdo
Pergunta pendentes de conclusdo.
Cronograma apresentado na Reunido Ordinaria do CG-PAIS de 07 de novembro de 2025.
ENTREGAS EVOLUCA Pa‘LEJESDAA OBSERVAC,;
Trecho Manaus - (4°CTA / ENRN) CONCLUIDO out/2s |0 =03 Sm"?“’“ N . EAF:
I EM EXECUGAO|  fev/26 cto da passiva - A
(42CTA / PRODAM / ENRN / RNP) Ativos e STO - EAF
64 Trecho Tefé a Coari EM EXECUCRO|  nov/2s5 | B soda Smpr“s'“ - o EAE:
Trecho Manacapuru a Coari EMEXECUCRO|  jan/26 | 1P T 2 STO’?“’“' e EAF.
Trecho Novo Airdo a Vila de Moura EM EXECUGRO|  jan/26 | 10 da smpr"““‘“ P EAF
*Trecho Manaus a Manacapuru EM EXECUCRO|  mar/26 | 1PN % da STOFiaSS'Va - At EAE
*Trecho Manaus a Iranduba EM EXECUCRO|  mar/26 [ P e smpr“s'“ - ae EAF
*Trecho Manacapuru a Novo Airéo EM EXECUCRO|  jun/26 | 0T r“ 2 gmpa“"’z - HE EAF.
* dependendo da autorizacdo Ambiental e Secretaria de Infraestrutura do Estado.
RESPOSTA
65 Pergunta Extensdo e KMZ das redes metropolitanas nos 19 municipios e 1 localidade. Fornecer KMZ das redes e o modelo construtivo de cada trecho
RESPOSTA |As RMOs do trecho Tefé-Atalaia do Norte jé foram construidas. As demais, no trecho Manaus-Coari ainda estdo em fase de projeto, kmzs anexos
Informar responsabilidade pelo pagamento dos custos de pontos e ancoragem (postes) e direito de passagem no caso de redes terrestres. Informar se as obras
66 Pergunta estdo regularizadas e o custo por ponto de abordagem / extensdo de direito de passagem
RESPOSTA |Todas as obras estdo aprovados pelos orgdos e concessiondria competentes.
67 Pergunta Despesas de Direito de Passagem no trecho entre Benjamin Constant x Atalaia do Norte e entre Manaus x Manacapuru
RESPOSTA |As redes sdo subterrdneas em rodovias.
Esclarecimento sobre a obrigatoriedade de iluminagdo do par de Fibras Opticos: Na pagina 14, 42 paragrafo, explicita que é permitido que os Consorciados de
68 Pergunta juntem para iluminagédo de um unico par de FO. J4 no 12 paragrafo, esse nimero de consorciados parece estar limitado a dois. Qual o entendimento correto?
Sim, um consorciado podera se juntar a um e somente um outro consorciado e compartilhar a il com ele, indefini d te o prazo de 15
RESPOSTA |(quinze) anos, de cessdo do direito de seu par de fibras pela RNP.
Solicita-se a disponibilizagdo de no minimo 200 Gbps (2 x 100 Gbps, com 10 interfaces de 10 Gbps cada um) por cada Consorciado, para utilizagdo dentro do
prazo de 5 anos (até a iluminagdo do par 6ptico, sozinho ou em, conjunto de Consorciados). Isso é necessario porque sdo 19 municipios/localidades a serem
Pergunta atendidos e, considerando as dificuldades técnicas de aquisi¢do de equipamentos com menor granularidade nas interfaces cliente (10 Gbps).
6o Nao existe ibilidade de se di ibilizar minimo de 200 Gb/s. A disponibilidade prevista no Termulde Referéncia deste processo é o uso temporario e
provisério de um canal éptico para cada consorciado, dentre os canais 6pticos disponiveis no Sistema Optico DWDM instalado para uso do Setor Publico,
por um periodo de até 5 (cinco) anos e enquanto este consorciado ndo iluminar o seu préprio par de fibras, que deve ocorrer, obrigatoriamente, em até 5
(cinco) anos. O Sistema Otico DWDM possui, em somente um destes canais, um transponder de 200 Gb/s que se pode extrair 20 capacidades de 10 Gb/s em
portas clientes, porém o uso deste 200 Gb/s e seus canais de 10 Gb/s sdo de uso exclusivo do Setor Piblico e NAO s&o objeto de uso temporario e provisério
RESPOSTA |pelo consorciados
70 Pergunta Néo esta claro o prazo de disponibilizagdo da Infovia 02. Qual o prazo?
RESPOSTA |1° Trimestre de 2026.
n Pergunta Qual é o prazo de recuperagdo/substituicdo do Exército entre Manaus e Manacapuru?
RESPOSTA |1° Trimestre de 2026. No é uma recuperagéo e sim o lancamento de uma nova rota
7 Pergunta A rede GPON podera ser utilizada pelo Consorcio (edital menciona apenas a rede LD)?
RESPOSTA | Ndo
7 Pergunta Qual o prazo de ativagdo dos trechos em construgdo?
RESPOSTA |Das RMOs junho de 2026
Para o trecho do PAC1, que estd em reconstrugao:
a. Sera utilizado a mesma eletrénica ou uma nova eletronica, se for a existente, qual a condigdo dos equipamentos e sobressalentes?
b. Qual a condigdo da rede existente? Se ativa, sera disponibilizado canal na rede existente até ativagdo da rede nova?
Pergunta c. Qual a condigdo dos sites existentes do trecho do PAC1?
" a. Arede sera totalmente nova, cabos, sistema dptico e Data Centers, conforme apresentado no Anexo VI - Especificagdes das Infraestruturas Infovia 02
b. A rede é nova. Sera cedido conforme edital, temporariamente um canal 6ptico apagado, pertencente ao setor publico, para cada consorciado, por até 5
anos.
RESPOSTA | Os sites do PAC1 néo fazem parte do escopo deste processo.
Pergunta Existe um trecho comum com a Infovia 04 e 06 (Manaus-Manacapuru, com 110km), como sera a manutengdo deste trecho?
75 A manutengdo deste trecho sera compartilhada por ambos os consércios - Consércio Aberto do Operador Neutro das Infovias 04 e 06, e do Consdrcio Aberto
do Operador Neutro da Infovia 02. Futuramente, se outro consércio for formado para a Infovia 05 e este fizer uso deste trecho, a manuteng¢do também serd
RESPOSTA |compartilhada por ele.
Existe trecho com extensdo muito longas (133km, 137km, 143km, 163km, 202km, 240km). Quais as atenuagdes destes trechos? (para verificar a viabilidade de
76 Pergunta iluminacdo e o risco operacional da rede)
RESPOSTA | Conforme anexo VI - Especificagdes das Infraestruturas Infovia 02, os cabos possuem atenuagdo < 0,19 dB/km
O prazo de 5 anos para iluminar, se inicia na assinatura ou na entrega de 100% da rota nova? Pois se a rota do PAC1 ndo estiver operacional, ndo se chega a
77 Pergunta MNS.
RESPOSTA |O prazo de até 5 anos para iluminar o par de fibras se inicia na assinatura do Termo de Cess&o do Direito de Uso do Par de Fibras
8 Pergunta
RESPOSTA
79 Pergunta
RESPOSTA
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