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1 MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
Descricdo dos Servicos:

APLICACAO: Instalac&o de ar condicionado na intervencéo da reforma com AMPLIACAO do
ponto de presenca da rede nacional de ensino e pesquisa no estado do Pard (POP-PA),
localizado na Rua Igarapé Tucunduba, 1052 - Guama, Belém-PA.

Resumo => Servigos de Ar Condicionado:
1. Retirada e novas instalaces:

A. Na sala de coordenacdo acontecera a remocao de 3 equipamentos de ar
condicionado tipo SPLIT;

B. Na sala POP acontecera a remoc¢ao de 2 unidades SPLIT e 2 unidades tipo
ACJ (Ar Condicionado de Janela);

C. Remanejamento de 1 unidade split tipo piso 60.000btu/h teto da sala do
sistema POP-PA / RNP para sala de coordenacao técnica;

D. Instalacdo de 2 Splitdes de 12,5TR para sala do sistema POP-PA, com rede
dutos, frigorigenas e condensadoras.

2 SERVICOS PRELIMINARES
Condicbes Gerais:

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da FISCALIZAQAO, em tempo habil,
amostras ou catalogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados para o
servico, sob pena de impugnacgéo dos trabalhos porventura executados.

1. A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, 0s projetos
fornecidos e as especificacdes, que complementam no que couber, o contido no
CADERNO DE ESPECIFICACOES. Deverdo ser observadas, também, as demais
instrugdes contidas em todas as NBR'’s vigentes.

2. Os servicos deverdo ser programados e submetidos a prévia apreciacdo da
Fiscalizacdo, através da Administracdo da Dependéncia a que se destinam o0s
servigos, com a qual a empresa devera manter perfeito entendimento, no tocante a
pessoal e horarios de trabalho, conforme etapas do servico e horarios pré-
determinados.

3. Qualquer duvida ou irregularidade observada nas especificacfes e anexos, devera ser
previamente esclarecida junto a FISCALIZACAO.

4. Ficara A CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo
apos o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta
exclusivas as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa
correspondente considerada ndo concluida.

5. Durante a execug¢do dos servicos, todas as superficies atingidas deverdo ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter
perfeita homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer
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dano causado as instalagfes do edificio, por elementos ou funcionarios da contratada,
deveré ser reparado sem 6nus a CONTRATANTE.

6. Diariamente ao final dos trabalhos, o local devera ser limpo e livre de poeira para
garantir boas condi¢6es de trabalho aos funcionérios da unidade.

7. O local da prestacdo do servico devera ser entregue completamente limpo e
desimpedido de todo e qualquer entulho ou pertence da CONTRATADA, e com as
instalagdes em perfeito funcionamento.

8. Com relacdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as
recomendacdes contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria
3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78
(Suplemento) e NR-10 Norma de seguranca em instalagcdes e servigos em eletricidade.

9. Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que
proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

10. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com seu plano de trabalho,
observado as especificacdes estabelecidas, em cada caso, nestas especificagdes.

11. Quando necessario, sera exigido o uso de equipamentos EPI’s, obedecido o disposto
nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecéo Individual-EPI e NR-
1 - Disposi¢des Gerais. Abaixo segue relacao:

PROTECAQ EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO
Capacete de Queda ou projecdo de objetos, impactos contra
seguranca estrutura e outros.
Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos.
Protetor facial Proje¢do de fragmentos, respingos de liquidos e
radiacoes nocivas.
Oculos de
CABECA seguranca contra Ferimentos nos olhos
impactos
Oculos de N ~ =
Irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da acao de
seguranga contra .
. radiagoes
radiacdes
Oculos de N ~ =
Irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da acao de
seguranga contra Lo )
. liquidos agressivos
respingos
MAOS E Luvas ou mangas Objetos/materiais aquecidos, choque elétrico e
BRACOS de protecdo radiagdo
Botas de .
Locais molhados, lamacentos ou em presenca de
borracha . L
PES E (PVC) substancias toxicas
PERNAS
Calcados de Lesdo do pé
couro
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Cinto de

INTEGRAL Queda com diferenca de nivel

seguranga

Protetores Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 -
AUDITIVA auriculares Atividades e Operacdes

Insalubres
RESPIRA Respirador contra . .
. Trabalhos com producéo de poeira

TORIA poeira

Mascara para Trabalhos de limpeza por abrasdo através de jatos de

jato de areia areia

Respirador e
TRONCO mascara de filtro
quimico

Poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais
a salde

Avental de raspa Trabalhos de soldagem e corte a quente, e de
dobragem e armacdo de ferros

12. FicarhA A CONTRATADA obrigada a fornecer a seus operarios uniformes e crachas
para sua identificacdo durante a execucdao do servico. A CONTRATADA devera
fornecer também equipamentos de seguranca conforme normativos.

13. Previamente ao inicio do servigo, proceder a obtengéo de licengas, alvaras, anotacoes,
registros e aprovacdes exigiveis por: Prefeituras, Administracdes, Orgdos e
Reparticdbes Publicas em geral, concessionarias e energia elétrica, telefonia e
comunicacgdes, e mantenedoras;

Horéario de Trabalho:

Il O Horéario de Trabalho pode ser realizado em comum acordo prévio com a
Administragéo da Dependéncia.

.1l O Trabalho em Finais de Semana e Feriados pode ser realizado em comum acordo
prévio com a Administracdo da Dependéncia, desde que 0 mesmo possa ser realizado em
Final de Semana/Feriado e compensado por meio de banco de horas, de forma que nao gere
custos extras ao Contratante.
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Projetos e caracterizagdes:
RELACAO DE PROJETOS
1. AR CONDICIOANDO

Os projetos arquitetdnicos serdo fornecidos ao contratado no ato da contratacdo. Abaixo
segue a relacdo dos arquivos DWG.

PE_POP_PA_ARC_0102_R00
PE_POP_PA_ARC_0202_R00

2. ASBUILT

a) Apés a completa execucdo da obra, cabera ao CONSTRUTOR a apresentagdo dos
projetos “as built”, em papel sulfite 75 gr/m? (qualidade norma / final) para revisao.

OBS: Este item é parte integrante das condi¢des de recebimento provisério da obra.

Perda de material:

A perda de material decorrente da execucgéo ja esta considerada nos valores unitarios dos
subitens, sendo assim, ndo serd admitida quantificagdo superior como justificativa para
cobertura de perdas.

Normas de seguranca:
NORMAS:

a) Dar atencdo especial as normas NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgéo (Ministério do Trabalho) e NBR-7678 - Seguranga na execucao de
obras e servigos de construgdo (ABNT) e NR-10 Norma de seguranga em instalagfes e
servigos em eletricidade.

b) Normal de Acessibilidade NBR9050.

c) Observar as Normas Técnicas correspondentes, e em especial a NBR 13713/96 -
“Aparelhos hidraulicos acionados manualmente e com ciclo de fechamento automatico”.

d) Manter ambientes ventilados por ocasido do manuseio de materiais combustiveis (colas,
solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nessas atividades deverdo ter
plenos conhecimentos sobre o manuseio de extintores de incéndio.
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3 IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

Providenciar, de imediato, logo apds a assinatura do contrato, caso hecessario:

e Documentacao exigida pelos 6rgdos publicos pertinentes (matricula INSS,
aprovacao, etc);

o Instalar a placa dos servicos e/ou aprovacao;

o Emitir a ART / RRT, deixando c6pia no local do evento para fiscalizacéo por
parte do CREA / CAU.

Planejamento Da Execucédo Dos Servicos:

a)

b)
c)

d)

d)

e)

f)

)

h)

A CONTRATADA devera apresentar cronograma fisico-financeiro e descritivo com o
desenvolvimento da intervencgéo, de acordo com as exigéncias do Edital.

Deverdo ser respeitados o0s horarios e hormativos vigentes do STI.

Servigos que provoquem ruidos prejudiciais aos vizinhos tais como utilizacdo de serras,
furadeiras, demolicbes, deverdao ser executados obedecidos as restrigbes da “lei do
siléncio”.

Sera permitida & CONTRATADA a utilizagéo das instalagfes de agua, esgoto e elétrica
da dependéncia, desde que sejam tomados os cuidados necessarios, notadamente
qguanto a: - evitar vazamentos que possam provocar inundacdes ou infiltracdes;

e Evitar contaminacgdo da dgua de uso da dependéncia;

o Evitar entupimento da rede de esgoto ou langcamento de rejeitos incompativeis
com a destinacao da rede;

e Na&o utilizar tomadas exclusivas para equipamentos de informéatica/automacdo da
dependéncia;

o Somente utilizar as tomadas de energia que suportem a poténcia do
equipamento. Caso necessario, a ligagdo devera ser feita diretamente no QGBT.

Caberd a CONTRATADA exercer enérgica vigilancia das instalagbes provisoérias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que venham prejudicar o
andamento normal dos trabalhos.

A limpeza do local devera ser constante.

Sera definido previamente pela CONTRATADA junto a fiscalizagdo, os horarios de
entrega de materiais e de retirada de entulhos, bem como locais para depdsito de
materiais e almoxarifado.

Os materiais de demolicdo deverdo ser ensacados quando possivel, e retirados do local
em caminhdes ou cacambas, obedecidos horarios, exigéncias e restricdes estabelecidas
pela Prefeitura local.

A retirada de entulho devera ocorrer através das aberturas/vaos de duas janelas que
serdo removidas e posteriormente fechadas com alvenaria. Fechar o vao das janelas a
serem removidas somente apos a completa finalizacdo dos servicos de demolicbes e
retiradas.

Todo material devera ser posto no local ja beneficiado, ndo sendo permitido a descarga
a granel.
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i) Competira a CONTRATADA informar a fiscalizacdo os homes e respectivos nimeros das
carteiras de identidade e/ou carteira de trabalho dos empregados autorizados a trabalhar
no local.

k) VISTORIA AO IMOVEL: Quando necessarias, as vistorias deverdo ser previamente
agendadas com gerente administrativo da dependéncia, nesse caso o STI,

Quadro Efetivo da Prestagdo dos Servigos:
Conforme P-02.EFE.O1.

a) Deverdo ser definidas equipes de trabalho em quantidade suficiente e compativel com o
volume da intervencdo. Os servigos serdo acompanhados por profissional(is) de nivel
superior, arquiteto ou engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecéanico, de acordo necessidade
dos servicos) com acervo compativel com o objeto contratual e carga horaria minima
definida na Administragcdo Direta; e, por um encarregado em periodo integral durante a
execucao dos servicos.

b) Deve ser encaminhado previamente a fiscalizagdo, a copia do certificado de concluséo
do curso de NR10 de todos os funcionarios envolvidos com trabalhos em instalacdes
elétrica e de telefonia. Caso o certificado ndo seja apresentado, este funcionario ndo
podera desenvolver sua atividade.

Transportes e Deslocamentos internos:

a) Caberd a CONTRATADA as relocalizacdes temporarias ou permanentes do mobiliario
e/ou equipamentos.

b) Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e
verticais de todo o0 material, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos
servigcos, bem como para retirada de entulhos, materiais de demolicdo e limpeza do local.

Protecdo e Combate a Incéndio:

a) Eficiente e ininterrupta vigilancia seré exercida pela CONTRATADA para prevenir riscos
de incéndio no canteiro. Podera a Fiscalizacdo, sempre que julgar necessario, ordenar
providéncias para modificar habitos de trabalhadores e depdésitos de materiais que
oferecam riscos de incéndio as instalacoes.

b) CompetirA a CONTRATADA manter ventilado todo e qualquer ambiente quando do
manuseio de materiais combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os
trabalhadores nestas atividades deveréo ter conhecimento sobre manuseio de extintores
de incéndio.

c) O responsavel técnico (RT) serd Engenheiro ou Arquiteto, com formagédo plena,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da Regido sob a qual esteja jurisdicionado
local de execucdo dos servicos. O RT serd obrigatoriamente do profissional que
acompanhara os servigos.

d) Caberd a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte do servico.

e) O CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro, desde que verificada sua incompeténcia na execugdo das
tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracdo do
canteiro.
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f) A substituicdo de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 (quarenta e oito)
horas apds a comunicacao, por escrito, da FISCALIZACAO.

Remocdes:

a) Devera ser efetuada, no decorrer do prazo de execug¢éo do servico de engenharia, diaria
remocado dos entulhos e detritos que se venham a acumular no prédio, ao final de cada
jornada de trabalho.

b) Os materiais passiveis de reaproveitamento serdo de propriedade do STI, que deverdo
ser estocados em local indicado pela Administracdo do prédio.

¢) Os demais materiais remanescentes das demolicbes, pecas quebradas, entulhos, etc.
serdo de propriedade da CONTRATADA, a quem caberd as providéncias de remocao do
local para ndo prejudicar o inicio dos trabalhos.

d) Dos materiais ndo passiveis de substituicdo, conforme projeto, a CONTRATADA devera
reaproveitar os que estiverem em boas condi¢des de reutilizagdo, complementando no
que couber.

OBSERVACAO

1. Todo material a ser reaproveitado devera ser aprovado pela Fiscalizacao.

2. Os itens remuneram o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a retirada dos
materiais/pecas, inclusive estruturas de fixagdo; a selegcdo e a guarda das pecgas
reaproveitaveis.

3. Todos os trechos de demolicdo que afetarem demais areas do prédio deverdo ser
recompostos imediatamente.

4. O CONSTRUTOR devera executar ainda todas e quaisquer demolicbes e/ou
remanejamentos necessario a execugdo da reforma, de acordo com o0s projetos e
especificacdes.

5. A remocdo de entulho com cagcamba metdlica inclui o transporte horizontal e vertical, a
locagdo da cacamba e botafora, incluso também, quando necessario, a utilizacdo de
sacos e 0 enchimento dos mesmos.

6. Os materiais de demolicdo deverdo ser ensacados quando possivel, e retirados do local
em caminhdes ou cagambas, obedecidos horarios, exigéncias e restricdes estabelecidas
pela Prefeitura local.

7. A retirada de entulho devera ocorrer através das aberturas/vaos de duas janelas que

serdo removidas e posteriormente fechadas com alvenaria. Fechar o vao das janelas a
serem removidas somente apos a completa finalizacdo dos servigos de demoligbes e
retiradas.
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4 ESPECIFICACOES TECNICAS - ITENS E SERVICOS

4.1 - ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA / REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO

Critério de medicéo:

Uma ART/RRT para cada profissional/especialidade envolvido na execugcdo da obra ou
Servico.

4.2 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL
(PGRCC)

Especificagéo:

Na fase inicial de execucdo das obras/servicos, caberd ao Construtor(a) a elaboracao e
implementacdo de um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil (PGRCC)
especifico para o canteiro de cada obra, conforme determinado pela Lei n°® 12.305/2010 e
Resolu¢cdes CONAMA n°s 307/2002, 348/2004, 431/2011 e 448/2012. Para elaboragédo do
PGRCC, o Construtor(a) devera previamente realizar consulta formal a municipalidade sobre
a existéncia de regulamentacgdes locais relativas a residuos de obras/servicos, uma vez que
a Resolugcdo CONAMA retro mencionada estabelece necessidade de integragédo do PGRCC
com Programas Municipais de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil PMGRCC.
O Construtor(a) devera submeter o PGRCC a aprovacédo da autoridade municipal competente
e devera apresentar copia do(s) respectivo(s) protocolo(s) a fiscalizagéo, juntamente com a
ART/RRT do profissional responsavel pela elaboracdo. A inexisténcia de Programas
Municipais de Gerenciamento de RCC néo dispensa o Construtor(a) da elaboracdo e
implementacédo de Plano especifico, uma vez que o Artigo 20, Inciso Il da Lei 12.305/2010
responsabiliza as empresas de construcdo pelo gerenciamento de residuos solidos. Nos
casos de municipios que ndo disponham de locais certificados para correta destinacdo dos
residuos, o Construtor devera apresentar essas ressalvas e as solucdes alternativas para o
problema no préprio Plano.

Critério de medicéo:
Por unidade.
Local de aplicagéo:

Obras e servigos de engenharia.

5. REMOCOES E REMANEJAMENTOS
5.1 - REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO SPLIT PISO TETO e hiwall

Especificagcéo:

Considera a méo de obra para a remoc¢éo unidade SPLIT PISO TETO existente. Quando
previsto a reutilizacdo dos equipamentos, deverdo ser retirados cuidadosamente com a
utilizacéo de ferramentas adequadas, selecionados, transportados, limpos e armazenados em
local apropriado. Os materiais/equipamentos que estiverem danificados ou sem previsao de
reaproveitamento serdo considerados entulhos, transportados para local conveniente e
posteriormente retirados da obra.

Pagina 9 de 13



Critério de medicéo:

Unidade remanejada.

Local de aplicacao:

Conforme indicado em projeto, ou para substituicdo de existente.

5.2 -RETIRADA DE EQUIPAMENTO ACJ
Especificacéo:

Considera a méo de obra para a remocdo unidade ACJ existente. Quando previsto a
reutilizacdo dos equipamentos, deverdo ser retirados cuidadosamente com a utilizacdo de
ferramentas adequadas, selecionados, transportados, limpos e armazenados em local
apropriado. Os materiais/equipamentos que estiverem danificados ou sem previsdo de
reaproveitamento serdo considerados entulhos, transportados para local conveniente e
posteriormente retirados da obra.

Critério de medicéo:
Unidade remanejada.
Local de aplicacéo:

Conforme indicado em projeto, ou para substituicdo de existente.

6. NOVAS INSTALACOES

6.1 — INSTALACAO DE UNIDADE SPLITAO

Especificagao:

Considera a mao de obra para instalagéo de unidade condicionado de ar tipo split SPLITAO.

Deverd ser instalado conforme posicdo indicada em projeto, e sua fixacdo obedecida
conforme especificacdes e detalhes tanto para evaporadora quanto para condensadora,
equipamento devera operar com gas R410A e alimentagdo elétrica 220V/3F, com unidade
condensadora de descarga vertical, além de atender todas as exigéncias do manual do
fabricante para os procedimentos de vacuo, interligacdes frigorigenas e elétrica além de
testes.

Critério de medicéo:
Unidade instalada
Local de aplicacéo:

Conforme indicado em projeto

6.2 — INSTALACAO DE UNIDADE SPLIT PISO TETO
Especificagcéo:
Considera a méo de obra para instalacéo de unidade condicionado de ar tipo split PISO TETO.

Devera ser instalado conforme posicdo indicada em projeto, e sua fixacdo obedecida
conforme especificacdes e detalhes tanto para evaporadora quanto para condensadora,
equipamento devera operar com gas R410A e alimentacdo elétrica 220V/3F, com unidade
condensadora de descarga vertical, além de atender todas as exigéncias do manual do
fabricante para os procedimentos de vacuo, interligacdes e testes.
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Critério de medicéo:
Unidade instalada

Local de aplicacao:
Conforme indicado em projeto

6.3 — INSTALACAO DE LINHA FRIGORIGENA DE COBRE
Especificacéo:
Considera a méo de obra para instalacéo de linha de frigorigena.

Deverd se instalado conforme caminhamento indicado em projeto, e sua fixacdo obedecida
conforme especificacbes e detalhes.
A tubulagcdo devera ter parede minima de 1/32” ou 1/16” ser de cobre recozido rigido ou
flexivel, para soldas de cobre flexivel utilizar GAS MAP e SOLDA FOSCOOPER com e a para
soldas em cobre rigido procedimento devera usar NITROGENIO na linha e soldar com o
conjunto PPU (Oxigénio + acetilenio).

Critério de medicéo:

Metro linear instalado

Local de aplicacéo:
Conforme indicado em projeto

6.4 — INSTALACAO ISOLAMENTO TERMICO PARA LINHA FRIGORIGENA
Especificagao:
Considera a méo de obra para instalacéo de unidade condicionado de frigorigena.

Devera se instalado nas tubulacdes de cobre indicado em projeto, sendo com espessura
minima de 13mm, 0,033 a 0,040 W/m-K a 25°C, comercialmente conhecido com isolamento
esponjoso para linha frigorigena.

Critério de medicéo:

Metro linear instalado

Local de aplicacéo:
Conforme indicado em projeto

6.5 — INSTALACAO DUTOS MPU
Especificagcéo:
Considera a méo de obra para instalacdo de duto MPU.

Devera ser usado duto tip MPU ( Aluminio pré-isolado com poliuretano expandido), com
espessura de 20mm, com desempenho minimo: FATOR k: 0,022W/m k (a 24°C), Resistencia
térmica; 0,92m2 k/W, pressdo méxima de trabalho; 100mmCA, Densidade 41kg/m3 com
variacéo de 5%.

Conexao com grelha e porta de inspecao devera ser através de PERFIL “U”;
Conexao com lona flexivel damper devera ser através de PERFIL “H”;

Conexao com damper devera ser através de PERFIL “F”;

Pégina 11 de 13



Unides entre trecho reto de dutos devera ser do tipo “BAIONETA”.

Os dutos deverdo usar cola de contato extraforte para unifes de trechos, alé do ja citado
“BAIONETA”, e os cantos deverao ser vedados com selante acrilico para MPU.

Critério de medicéo:

Metro quadrado instalado
Local de aplicacao:
Conforme indicado em projeto

6.5 — INSTALACAO BACIA DE CONTENCAO DE CONDENSADO
Especificagao:
Considera a méo de obra e fabricacéo e instalacdo de bacia de condensado para Splitéo..

Devera ser fabricada em ago galvanizado com todos os cantos calafetados, sua base devera
estar a 15cm do piso para que aconteca a drenagem do condensado.

Suas dimensfes deverdo ser 2,0 metros x 0,8 metros pela altura interna de 0,5 metros,
capacidade esta de autonomia de 36 horas de inundagédo sem transbordo.

Sistema de dreno da evaporadora e da bacia de condensado deverd ser instalado com
sistema sifonado a rede predial.

Critério de medicéo:

Unidade instalada

Local de aplicacéo:
Conforme indicado em projeto.
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7 PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DAS INSTALACOES

7.1 - ETAPAS DE EXECUCAO

Paras intervengBes necessarias, serao reaproveitados um total de 3 split, sendo todos
piso teto de 60.000btu/h, e instalados 2 novos SPLITOES de 12,5TR para a sala POP.

a) Deverd ser inicialmente desmontados 0s equipamentos a serem removidos.
b) Desmontados os equipamentos a serem remanejados.

c) Retirar suas infras, recomendando especialmente que as linhas frigorigenas sejam
descartadas e feito manutengcéo completa nos equipamentos.

d) Ao retirar os equipamentos ACJO, executar fechamento das aberturas nas alvenarias.

e) Apoés as retiradas, informar aos executores da disciplina civil, elétrica e hidraulica, a
demanda por aberturas em paredes, pontos de for¢a e drenagem.

f) Reinstalar equipamentos indicados para remanejamento e também os SPLITOES na
sala POP.

7. SERVICOS FINAIS
7.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA
Especificagéo:

Considera o material e a mao de obra necessarios para a execucao do servigo (limpeza de
pisos, revestimentos, pedras, azulejos, esquadrias, vidros, aparelhos sanitérios, bancadas,
mobiliario, etc...)

Critério de medicéo:

Area objeto da intervenc&o, em projecao horizontal, aferida em projeto, ou na auséncia desse,
conforme levantamento no local.
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