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1 APRESENTACAO

O Ponto de Presenca da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no estado do Pard, denominado PoP-PA,
estd localizado nas dependéncias do Centro de Tecnologia da Informagdao e Comunicacdo (CTIC) da

Universidade Federal do Para (UFPA), a Rua Igarapé Tucunduba, n? 1052, bairro Guama, Belém — PA.

O presente Caderno de EspecificagGes Técnicas integra o conjunto de documentos que compdem o Termo
de Referéncia e o Projeto Executivo para a revitalizacgdo da infraestrutura do PoP-PA, incluindo
modernizagdo dos sistemas prediais, adequacgdes civis e instalagdes técnicas necessarias ao funcionamento

seguro e eficiente do ambiente.

Este documento tem por finalidade estabelecer as especificacdes técnicas, padrdes de qualidade e critérios
de execucgdo aplicaveis a disciplina de arquitetura, conforme definido nos projetos, memoriais e demais

documentos complementares.

As informagdes aqui contidas deverao ser observadas em conjunto com os desenhos executivos, memoriais
descritivos, planilha orgcamentaria e demais normas e instrugdes de servigco, devendo prevalecer, em caso

de divergéncia, a condicdo mais restritiva e tecnicamente adequada.

A Contratada é responsdvel pela execucdao completa dos servicos contratados, compreendendo todos os
materiais, equipamentos e complementos necessarios a perfeita execucao da obra, ainda que ndo estejam
expressamente indicados nas plantas, memoriais ou especificagdes, desde que sejam indispensaveis ao

pleno funcionamento e desempenho do sistema ou ambiente proposto.

2. OBJETIVO E ABRANGENCIA

O presente Caderno de EspecificacGes Técnicas tem como objetivo estabelecer os parametros técnicos,
padrdes minimos de qualidade, materiais e métodos de execucdo a serem observados na execucao dos
servicos de arquitetura integrantes do projeto de revitalizacdo do Ponto de Presenga da RNP no estado do

Para (PoP-PA), localizado no CTIC da Universidade Federal do Para (UFPA).

As especificagdes aqui descritas complementam os projetos executivos, memoriais descritivos e planilhas
orcamentdrias, devendo ser interpretadas como parte integrante e indissocidvel do conjunto documental

da obra.

Eventuais omissGes ou lacunas neste caderno ndo isentam a contratada de atender as normas técnicas

vigentes, as boas praticas de engenharia e as demais instrucdes dos fabricantes e da fiscalizacdo.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS
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A execucdo dos servicos objeto deste Caderno de Especificagdes Técnicas devera observar rigorosamente
as normas técnicas brasileiras e demais legislacdes aplicdveis, assegurando o atendimento aos padrdes de

qgualidade, seguranca e desempenho exigidos para as instalagdes e sistemas do PoP-PA.

As referéncias aqui listadas ndo se limitam as mencionadas, devendo ser consideradas todas as normas e
instrucdes complementares que se apliguem ao tipo de servico executado, ainda que nao explicitamente

citadas.
Entre as principais normas e documentos de referéncia, destacam-se:
3.1
ABNT NBR 15575 — Edificacdes habitacionais — desempenho
ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos
ABNT NBR 6492 — Representacao de projetos de arquitetura
ABNT NBR 7200 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassa inorganica — procedimento
ABNT NBR 8214 — Execucdo de pintura em paredes e tetos de argamassa ou gesso — procedimento
ABNT NBR 7199 — Vidros na construcdo civil — projeto, execucdo e aplicagGes
ABNT NBR 10821 — Esquadrias para edificagdes (partes 1 a 4)
ABNT NBR 10152 — Niveis de ruido para conforto acustico
RESOLUCAO CONAMA N2 307/2002 — Gest3o de residuos da construcio civil
3.2
NR-10 — Seguranca em instalacGes e servicos em eletricidade;
NR-18 — CondicGes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;
NR-33 - Espacos confinados;
NR-35 — Trabalho em altura.
3.3
Leis, decretos e portarias federais, estaduais e municipais aplicaveis a execugdo da obra;
Normas e recomendacoes dos fabricantes dos materiais e equipamentos empregados;

Instrugdes da contratante (RNP e UFPA), quando houver diretrizes especificas para instalaces e operacao

dos sistemas;
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Normas internacionais (IEC, ISO, ASHRAE, IEEE), quando adotadas como referéncia técnica complementar.
3.4

Em caso de conflito entre documentos, deverd ser observada a seguinte ordem de prevaléncia:

Legislacdo vigente;

Especificaces deste Caderno e demais documentos contratuais;

Normas da ABNT e Normas Regulamentadoras;

Normas e recomendacdes de fabricantes;

Boas praticas de engenharia.

4, DESCRITIVO GERAL

Antes da mobilizacdo no local, a Contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo o projeto do canteiro de
obras, contendo o plano de ocupacdo, dreas de apoio, rotas de acesso, medidas de seguranca e
procedimentos de protecdo das dreas adjacentes. A execucdo dos servicos somente podera iniciar apds a

aprovacao formal desse projeto.

A primeira etapa da obra compreenderd a desmobilizacdo completa das salas existentes, com a remocao de
todo o mobilidrio, equipamentos e objetos sob supervisdo da equipe técnica do PoP e da UFPA. O
transporte e armazenamento desses itens em local definido pela Fiscalizagdo sdo de responsabilidade da

Contratada, devendo ser garantidas as condi¢Ges adequadas de protec¢do, limpeza e integridade.

Na sequéncia, serdo realizadas as demoli¢es indicadas em projeto, incluindo paredes de alvenaria,
esquadrias, portas e rampas, preparando o ambiente para a nova configura¢do. A parede diviséria entre a
antiga sala de reunido e a sala de coordenagdo serd totalmente removida, e a porta existente da sala de
reunido sera suprimida mediante fechamento em alvenaria. Uma nova abertura com porta serd executada

para acesso a sala de coordenacdo, conforme layout proposto.

Entre os ambientes remodelados, sera construida nova parede de alvenaria para criagdo do acesso interno
ao novo Data Center (Sala POP-PA), onde sera instalada porta corta-fogo metalica, garantindo isolamento

fisico e seguranga conforme normas de proteg¢do contra incéndio.

Durante a fase de transicdo operacional, a Contratada devera instalar racks provisdrios conforme o layout
de moving definido em projeto, providenciando alimentac¢do elétrica tempordria e infraestrutura de

interligacdo provisdria para fibras dpticas.
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A migracdo dos equipamentos sera conduzida pela equipe técnica do PoP-PA, cabendo a Contratada o

apoio técnico, fisico e de infraestrutura necessarios para a operagao segura.

Apds a demolicdo, sera executada a adequacdo do piso, incluindo regularizacdo da base em concreto
armado (fck 25 MPa, malha Q-138), aplicacdo de pintura impermeabilizante e assentamento dos

revestimentos conforme uso de cada area:
e Piso monolitico em granilite polido nas areas técnicas, com resisténcia para equipamentos de Tl;
e Piso vinilico tipo LVT classe 33 (uso comercial intenso) nas areas administrativas;

e Soleiras em granito polido Cinza Andorinha e rodapés em PVC rigido extrudado de 8 cm, instalados

apos a conclusdo dos pisos.

Nos ambientes do CPD e da Coordenagdo Técnica sera instalada uma estrutura metalica auxiliar para
sustentacdo das infraestruturas complementares (elétrica, climatizagcdo, combate a incéndio e cabeamento

estruturado), garantindo organizacdo e seguranga mecanica dos sistemas.

O tratamento de superficies inclui pintura acrilica lavavel sobre massa acrilica, na cor existente, e execugao

de tratamento anti-trinca com entelamento preventivo em todas as alvenarias novas.
Os forros seguirdo a especificacao de projeto:

e Forro metdlico estanque em chapa galvanizada 0,8 mm nas dreas técnicas, com funcdo de

contengdo de vazamentos e vedagao superior;

e Forro acustico em placas minerais modulares 625 x 625 mm na sala de coordenacgdo, visando

conforto térmico e acustico;
e Forro em gesso acartonado com tabica metdlica em areas de transi¢cdo e acabamento.

Todos os materiais e acabamentos deverdo ser submetidos a aprovacdo prévia da Fiscalizacdo, mediante

apresentacao de catdlogos e amostras.

A Contratada deverd garantir a limpeza constante e a integridade das dreas adjacentes, entregando o

ambiente totalmente limpo, funcional e em conformidade com os projetos de Arquitetura e Estrutura.

A Contratada é responsavel pela execugao completa dos servigos contratados, compreendendo todos os
materiais, equipamentos e complementos necessarios a perfeita execu¢do da obra, ainda que ndo estejam
expressamente indicados nas plantas, memoriais ou especificagbes, desde que sejam indispensaveis ao

pleno funcionamento e desempenho do sistema ou ambiente proposto.

5. CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO
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A execucdo dos servicos devera observar integralmente as condi¢des estabelecidas neste Caderno de
Especificagdes Técnicas, nos projetos executivos, planilhas orgamentarias e demais documentos contratuais

gue integram o conjunto do projeto de revitalizagao do PoP-PA.

A contratada sera responsavel pela perfeita execuc¢do dos servicos, devendo empregar mao de obra
qualificada, materiais de primeira qualidade e equipamentos adequados, de modo a garantir o

desempenho e a durabilidade das instalacdes e sistemas implantados.

As atividades deverao ser realizadas em conformidade com as normas técnicas brasileiras e regulamentos
de seguranca, bem como com as boas praticas de engenharia. Qualquer divergéncia entre o projeto e as
condigdes de campo devera ser comunicada imediatamente a fiscalizagao, que decidira sobre as medidas

corretivas.
Durante a execucdo, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

+ Compatibilizacao entre disciplinas: os servicos deverao ser executados de forma coordenada
com as demais areas (civil, elétrica, climatizacdo, cabeamento, aterramento, entre outras), evitando
interferéncias fisicas e funcionais.

¢ Condicoes de seguranca: ¢ obrigatdria a adocao de todas as medidas de protecdo individual e
coletiva, conforme as Normas Regulamentadoras vigentes.

e Limpeza e organizacgao: o canteiro de obras e as areas de circulagao deverdo permanecer limpos
e desobstruidos durante toda a execugdo, com remocao adequada de entulhos e residuos.

¢ Armazenamento e transporte de materiais: os materiais deverao ser armazenados e
manuseados de forma a evitar danos, contaminagao, deformacgdes ou deterioragao.

¢ Protecao de instalagoes existentes: toda infraestrutura ou sistema em operacado no local devera
ser preservado, sendo de responsabilidade da contratada reparar eventuais danos ocasionados.

+ Ensaios e testes: deverdo ser executados conforme previsto neste caderno e nas normas
aplicaveis, com registro documental dos resultados.

¢ Controle de qualidade: a contratada devera implementar procedimentos de controle e inspecdo
continua dos servigos, com registros de conformidade.

¢ Condigoes ambientais: devem ser observadas praticas de sustentabilidade, incluindo segregacao
de residuos, controle de poeira e ruido, e destinacdo ambientalmente adequada de materiais.

¢ Comunicacdo com a fiscalizagdo: qualquer alteracdo de método, material ou sequéncia de

execucao devera ser previamente submetida a aprovacao da fiscalizacdo.

A contratada serd responsdvel por todas as corre¢des decorrentes de execu¢do inadequada, sem 6nus
adicional para a contratante, devendo refazer os servigos que ndo atendam aos critérios técnicos

estabelecidos neste documento.

6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS



MES-ARQ-INFRAPOPS-POP-PA-R00 ~

Todos os materiais e equipamentos de fornecimento da contratada a serem empregados na execuc¢ao dos
servicos deverdo ser novos, de primeiro uso, isentos de defeitos, adequados a finalidade a que se destinam
e compativeis com as caracteristicas técnicas definidas nos projetos executivos, memoriais e planilhas

orcamentdrias.

A contratada serd inteiramente responsavel pela procedéncia, qualidade e conformidade técnica dos

materiais aplicados, devendo observar as seguintes diretrizes gerais:

¢ Conformidade normativa: todos os materiais e equipamentos deverao estar em conformidade
com as normas da ABNT, INMETRO, ANEEL, ANATEL, NRs e demais regulamentagdes aplicaveis.

o Certificacao: é obrigatoria a apresentagao, sempre que solicitado, dos certificados de
conformidade, relatérios de ensaio, fichas técnicas e manuais emitidos pelos fabricantes.

+ Padrao de qualidade: deverdo ser utilizados produtos de primeira linha e de fabricantes
reconhecidos, que assegurem durabilidade, desempenho e compatibilidade com os sistemas
existentes.

e Amostras e aprovacao: sempre que solicitado, a contratada devera submeter a fiscalizacdo
amostras dos materiais e catalogos técnicos para aprovagdo. Somente apds a autorizagao formal
sera permitido o uso.

¢« Armazenamento e manuseio: os materiais deverdao ser armazenados em local protegido, seco e
ventilado, evitando exposicdo a umidade, calor excessivo ou agentes quimicos que possam
comprometer suas caracteristicas.

o Substituigées: ndo serdo aceitas alteragdes de marcas, modelos ou especificacdes sem prévia
aprovacdo da fiscalizacdo e comprovacgdo de equivaléncia técnica.

¢ Transporte e integridade: os materiais e equipamentos deverao ser transportados e instalados de
acordo com as recomendac0es dos fabricantes, sendo de responsabilidade da contratada reparar ou
substituir qualquer item danificado durante o transporte ou manuseio.

¢ Equipamentos principais: os equipamentos criticos (como sistemas de climatizagdo, UPS, quadros
elétricos, painéis, entre outros) deverao ser entregues acompanhados de documentagdo completa,
incluindo manuais, diagramas elétricos, certificados de garantia e lista de pecas sobressalentes.

o Garantia: todos os materiais e equipamentos deverdo possuir garantia minima de 12 (doze) meses,
contados a partir do recebimento definitivo dos servigos, salvo prazos superiores previstos pelo
fabricante.

o Identificacao e rastreabilidade: todos os componentes instalados deverdo ser claramente

identificados e possuir rastreabilidade quanto a origem, lote e data de fabricagao.

A fiscalizagdo reserva-se o direito de rejeitar qualquer material ou equipamento que ndo atenda aos
requisitos de qualidade, desempenho e seguranga estabelecidos neste documento, devendo o mesmo ser

substituido sem 6nus adicional para a contratante.

7. ESPECIFICAGOES TECNICAS
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7.1

7.1.1 MOBILIZAGAO

Descri¢cao Técnica

A mobilizacdo compreende todas as atividades e recursos necessdrios para o inicio dos servicos de obra,

incluindo o transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e insumos, além da alocacdo de mao de

obra auxiliar destinada a organizacdo do canteiro, descarga de materiais e apoio logistico inicial.

Abrange ainda a disponibilizacdo de caminhdo ou veiculo de carga para transporte dos itens de

mobiliza¢do, atendendo as normas de seguranca e as exigéncias contratuais.

Escopo dos Servigos

Inclui, mas ndo se limita a:

Disponibilizacdo de mao de obra auxiliar para apoio nas etapas iniciais da obra, carga e descarga de

equipamentos, movimentacdo de materiais e organizagdo de areas de trabalho;

Transporte de ferramentas, materiais, equipamentos e estruturas provisérias até o local da obra,

utilizando caminhdo ou veiculo de capacidade compativel;

Preparacdo e limpeza do local de implantacdo do canteiro, incluindo o deslocamento de barreiras,

pequenos ajustes e organizagao do espaco;
Apoio a descarga e armazenamento inicial de equipamentos e materiais permanentes;

Retirada dos residuos gerados durante a mobilizacdo e acondicionamento adequado em drea

indicada pela fiscalizagdo;

Cumprimento de todas as exigéncias de seguranga, sinaliza¢gdo e controle de acesso.

Critérios de Execugao

A mobilizagdo deverd ocorrer somente apds autorizagao formal da fiscalizagdo e liberagdo da areg;

A equipe deverd ser composta por profissionais devidamente registrados, equipados com EPI e

treinados conforme NR-18 e NR-35;
O caminh3do utilizado devera estar regularizado, com manutenc¢do em dia e condutor habilitado;

Todo material transportado deverd estar adequadamente protegido contra intempéries e danos

mecanicos;
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e Deverd ser assegurado o cumprimento das normas de seguranca do trabalho, sinalizacdo e

isolamento da area durante as atividades;

e Ao final, o local deverd permanecer limpo e desobstruido, apto a execucdo das etapas

subsequentes;

e A mobilizacdo serd considerada concluida mediante verificagdo e aceite pela fiscalizagdo, com

registro fotografico e relatério sumario de atividades.
Unidade de Medida

Hora (h) — compreendendo todas as atividades e recursos necessarios a mobilizacdo completa do canteiro,

incluindo mao de obra auxiliar, transporte e logistica inicial.

7.1.2  INSTALAGOES PROVISORIAS E DE CANTEIRO
Descri¢ao Técnica

Compreende o fornecimento, instalagdo, manutencdo e desmobilizacdo de todas as instalacGes e
estruturas provisdrias necessdrias ao funcionamento do canteiro de obras, garantindo condicbes

adequadas de trabalho, seguranca, higiene, conforto e organizacao.

Inclui a implantagdo de redes provisdrias de energia elétrica, 4gua e esgoto, abrigos de apoio e uso
administrativo, sistemas de isolamento e sinalizagdo da obra, bem como equipamentos de seguranca e

utilidades indispensaveis a execucdo dos servicos.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas ndo se limita a:

e Instalacdo de entrada proviséria de energia elétrica, com quadro de distribuicdo, disjuntores,
tomadas, aterramento e dispositivos diferenciais residuais (DR), conforme NBR 5410 e NR-10. A
instalacdo elétrica proviséria deverd ser proveniente de ponto de conexdo informado pela

fiscalizagao;

e Instalagdo provisdria de rede de agua e esgoto, com alimentacdo, reservatodrios, caixas de inspe¢do

e ligagdes a pontos existentes, conforme NBR 5626 e NBR 8160;

e Abrigo metalico para sanitario em locacdo, com instalacdes hidrossanitarias completas (loucas,

chuveiro, iluminacdo, ventilacdo e ponto elétrico);

e Abrigo metalico para depdsito de materiais em locagao, fechado, ventilado e iluminado, destinado

a guarda de ferramentas e insumos;
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Abrigo metalico para escritério em locacdo, com instalacGes elétricas, iluminagdo, ventilagdo e

mobilidrio basico para administracdo da obra;

Mobilizacdo e desmobilizacdo de contéineres: transporte, posicionamento, fixacao, interligacao e

posterior remocao dos mddulos metalicos utilizados;

Vestiario em chapa de madeira compensada, dotado de lougas, chuveiro, metais, iluminagdo e

instalacGes hidrossanitarias completas;

Refeitério em chapa de madeira compensada, com mobilidrio, aquecedor de marmitas, lavatério,

iluminagao e instalagdes hidrossanitarias completas;

Bebedouro elétrico de 40 litros, fornecido e instalado com conexdes hidraulicas e elétricas

adequadas;

Placa de identificacdo da obra, confeccionada em chapa galvanizada com estrutura de madeira,

pintura e fixacdo adequada, conforme modelo da contratante;

Isolamento da obra (tapume) em telha metalica galvanizada, incluindo portGes de acesso e fixagdo

segura, delimitando todo o perimetro da obra;

Placas de sinalizacdo e seguranca do trabalho, em conformidade com NR-18 e NR-26, abrangendo

EPIs obrigatdrios, areas de risco e rotas de fuga;

Extintores de incéndio, fornecimento e instalacdo em pontos estratégicos do canteiro,

dimensionados conforme NBR 12693.

Critérios de Execugao

As instalagdes e estruturas deverao estar em conformidade com as normas da ABNT e NRs

aplicdveis, garantindo seguranga, higiene e funcionalidade;

Todos os mddulos e abrigos deverdo estar em perfeito estado de conservagdo, com fixagao estavel,

cobertura estanque e piso nivelado;

As ligacOes elétricas deverdo ser protegidas contra sobrecargas e choques, com sistemas de

aterramento e disjuntores diferenciais;

As instalagdes hidrdulicas e de esgoto deverdo apresentar vedacdo e declividade adequadas, sem

vazamentos ou refluxos;

O tapume devera garantir isolamento visual e fisico da area da obra, com altura minima de 2,20 m

e sinalizacdo de acesso;
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e Os extintores deverao estar devidamente identificados, sinalizados e com carga valida durante todo

o periodo de execucdo;

e A placa de obra deverd ser instalada em local de fdcil visualizacdo, conforme exigéncias da

contratante e legislagdo municipal;

e A contratada sera responsdvel pela limpeza, manutencdo e conservacdo de todas as instalagGes

durante o periodo de uso;

e Ao término da obra, as estruturas e equipamentos deverdo ser removidos integralmente, com

recomposicdo do terreno e destinacdo ambientalmente correta dos residuos.
Unidade de Medida

Unidade (UN) e ou Unidade mensal (UN/MES) — compreendendo a implanta¢do completa, manutengéo e
desmobilizacdo das instalagdes provisérias do canteiro, incluindo redes elétricas e hidraulicas, abrigos

metalicos e de madeira, tapumes, sinalizagdo, seguranca e utilidades.
7.1.3 APROVACAO DE PROJETOS, LICENGAS, TAXAS E EMOLUMENTOS
Descri¢cao Técnica

Compreende todas as despesas, tramites, registros e responsabilidades técnicas relacionadas a obtencao
de licengas, alvards, anotag¢des de responsabilidade técnica (ARTs) e demais autorizagGes legais necessarias

a execucdo da obra.

Inclui a elaboragdo e emissdao das ARTs exigidas pelos Conselhos Profissionais competentes, bem como o
pagamento de taxas municipais e estaduais vinculadas a aprovagao e regularizagdo do empreendimento

perante os érgdos publicos.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas ndo se limita a:

e Emissdo e registro de ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, abrangendo a
execucdo dos servicos de engenharia, constru¢do e/ou instalacdes previstas neste contrato,

conforme exigéncia da Lei n? 6.496/1977;

e Pagamento das taxas correspondentes a ART, obrigatdria para obras e servicos com valor acima de

RS 15.000,01, conforme legislag3o profissional vigente;

e Obtencdo do Alvard de Construgdo (TAC) junto ao érgdo municipal competente, abrangendo o

recolhimento das taxas e emolumentos exigidos para o inicio legal da obra;
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Protocolos e tramitacdo de documentos necessarios a emissado de licencas e autorizag¢des, incluindo

eventuais adequacdes solicitadas pelos 6rgdos publicos;

Custos de emolumentos e taxas administrativas referentes a analise, aprovacao, regularizacao ou

renovacao de documentos durante o periodo contratual;

Apresentacdo dos comprovantes de pagamento e licencas obtidas a fiscalizacdo, antes do inicio das

atividades em campo.

Critérios de Execugao

A contratada devera emitir e registrar as ARTs de execugdo correspondentes a todos os servigcos

sob sua responsabilidade técnica, garantindo a vinculagdo correta dos profissionais habilitados;

As licengas e alvards deverdo ser obtidos antes do inicio da execu¢do da obra, cabendo a
contratada o cumprimento de todos os requisitos legais e documentais exigidos pelos érgaos

fiscalizadores;

Todos os custos relacionados a tramitacdo, taxas, emolumentos, certidGes e registros estdo

incluidos neste item, ndo sendo objeto de medicdo separada;

As copias autenticadas das ARTSs, alvaras e licengas emitidas deverdo ser entregues a fiscalizacdo e

permanecer disponiveis no canteiro de obras durante toda a execugao;

Eventuais renovagdes ou complementa¢bes de documentagao, exigidas por prorrogacao de prazos
ou alteragdo de escopo, serdo de responsabilidade da contratada, sem Onus adicional para a

contratante.

Unidade de Medida

Unidade (UN) — englobando todas as despesas, registros, taxas, licengas, emolumentos e tramites

administrativos necessarios a regularizagdo e autorizac¢do legal para execugao da obra.

7.2

Descrigao Técnica

Compreende as despesas indiretas relacionadas a administracdo, planejamento e suporte técnico-

operacional da obra, necessarias ao bom andamento dos servicos, a gestdo de recursos humanos, materiais

e logisticos, e a manutencdo da infraestrutura de apoio administrativo durante todo o periodo contratual.

Inclui os custos com mao de obra administrativa, planejamento técnico, consumos de escritorio, servicos

publicos (energia, agua, esgoto, internet) e suprimentos de apoio, indispensaveis a execucdo e

acompanhamento da obra.
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Escopo dos Servicos

Inclui, mas ndo se limita a:

By

Administracdao de obra: custos referentes a coordenagao administrativa, controle de recursos,
acompanhamento financeiro e documental, suporte a fiscalizacdo e elaboracdo de relatérios de

progresso;

Planejamento da obra: elaboracdo e atualizagdo de cronogramas, acompanhamento de
produtividade, controle de custos e prazos, relatérios de avanco fisico-financeiro e apoio técnico a

execucao;

Despesas com pessoal administrativo: remuneracdo e encargos de técnicos, engenheiros,

encarregados, auxiliares administrativos e demais profissionais envolvidos na gestdo da obra;

Consumo de materiais de escritorio: papel, toners, pastas, etiquetas, canetas, impressoes,
equipamentos de informatica e demais suprimentos necessarios ao funcionamento do escritério de

obra;

Consumo de agua e esgoto: despesas relativas ao abastecimento de agua potavel e coleta de

efluentes, considerando o consumo do canteiro e areas de apoio;

Consumo de energia elétrica: consumo de energia destinado a operagdo de equipamentos,

iluminacdo do canteiro, escritérios e areas de convivéncia;

Consumo de internet: contratacdo e manutencdo de servico de acesso a internet, cabeado ou via

rede mdvel, destinado a comunicagdo, controle de obra e integracdo com a contratante.

Critérios de Execugao

A administracdo da obra devera ser exercida por profissional qualificado, com registro no CREA e

atuagdo compativel com a responsabilidade técnica do contrato;

O planejamento devera ser desenvolvido em conformidade com o cronograma fisico-financeiro

aprovado, garantindo o acompanhamento continuo das etapas;

As despesas deverdao ser documentadas e controladas internamente pela contratada, mantendo

registros disponiveis para auditoria e fiscalizacdo;

Todos os consumos (energia, agua, internet) deverdo ser monitorados e otimizados, evitando

desperdicios e garantindo o uso racional de recursos;
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e Os materiais de escritério deverdo ser mantidos em estoque controlado, assegurando o suporte

continuo a equipe técnica;

e O escritério administrativo deverd permanecer organizado, ventilado, iluminado e dotado de

infraestrutura minima para execugdo das atividades administrativas e técnicas;

e Todos os custos e encargos aqui descritos ndo poderdao ser cobrados separadamente, devendo

estar incluidos nas despesas indiretas do contrato.
Unidade de Medida

Mensalidade (MES) — correspondente ao conjunto de despesas administrativas e operacionais necessarias

a gestdo, planejamento e suporte técnico da obra, durante todo o periodo de execugao contratual.
7.3
Descrigao Técnica

Compreende a elaboragdo e implementacdo de documentos técnicos de gestdo, seguranca, saude
ocupacional e meio ambiente, exigidos pelas normas regulamentadoras e ambientais, além dos servicos de
apoio operacional necessarios a execucao segura e organizada da obra.
Inclui a elaboracdo dos programas e planos obrigatérios (PGRCC, PGR, PCMSO e PCMAT), bem como o
fornecimento e locagdo de equipamentos auxiliares como andaimes metalicos tubulares tipo torre para

acesso e execuc¢do de servicos em altura.
7.3.1  SERVICOS TECNICOS
Inclui a elaboragao, emissdo, implementagdo e treinamento dos seguintes documentos e programas:

Projeto “As Built”: atualizacdo dos desenhos e plantas conforme executado, em formato digital (DWG e

PDF), incorporando todas as modifica¢Ges realizadas durante a obra;

PGRCC — Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil: elaboragdo conforme Resolucdo
CONAMA n2 307/2002 e NBR 15112, contendo diretrizes de coleta, transporte, armazenamento e

destinacdo final dos residuos;

PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos: atendimento a NR-1, abrangendo identificacdo de riscos

ocupacionais, medidas de prevencao e controle;

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional: elaboracdo conforme NR-7, incluindo

exames admissionais, periddicos e de retorno ao trabalho;

PCMAT — Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao: atendimento a

NR-18, contemplando as medidas preventivas, responsabilidades e planos de emergéncia do canteiro;
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Treinamentos de Seguranca: capacitacdo dos trabalhadores conforme as normas aplicaveis (NR-6, NR-10,

NR-18, NR-35), com emissdo de certificados e registros em livro préprio.

7.3.2  SERVICOS DE APOIO

Inclui o fornecimento, montagem, locacdo, manutencdo e desmontagem de andaimes e estruturas

auxiliares de apoio a execugdo:

Andaime metalico tubular tipo torre de encaixe, com largura entre 1,00 m e 1,50 m e altura de 1,00 m, em

sistema modular, com pisos metdlicos, travamentos diagonais, rodizios com trava e guarda-corpos;

Locacdo de andaimes metalicos tubulares tipo torre, inclusive transporte, posicionamento e ancoragem em

local seguro e nivelado;

Montagem e desmontagem de andaimes: execuc¢do por equipe habilitada e supervisionada, com uso

obrigatédrio de EPI, atendendo as normas NR-18 e NR-35;

Inspecdo e manutencdo periddica dos andaimes e acessdrios durante o uso, garantindo estabilidade e

seguranca estrutural.
Critérios de Execuc¢ao

e Todos os servicos deverdo atender as normas NR-1, NR-6, NR-7, NR-9, NR-10, NR-18, NR-26 e NR-
35, bem como as Resolugdes CONAMA n2 307/2002 e n2 431/2011 e as NBR 6492, NBR 15575 e
NBR 15112;

e Os documentos técnicos deverdo ser elaborados por profissional legalmente habilitado e

registrados no CREA, acompanhados de ART correspondente;

e Os treinamentos deverdo ser ministrados por instrutores qualificados, com carga horaria minima

definida em norma e emissdo de certificados individuais;

e O PGRCC deverd prever segregacdo de residuos na origem, acondicionamento, transporte e

destinagdo ambientalmente adequada, com comprova¢dao documental;

e Os andaimes deverdao possuir identificacdo do fabricante, carga admissivel e certificado de

conformidade, sendo vedado o uso de equipamentos danificados ou improvisados;

e As montagens deverdo ocorrer sobre base firme, nivelada e resistente, com utilizacdo de sapatas,

travamentos e guarda—corpos;

A desmontagem dos andaimes devera ocorrer sob supervisao técnica e com isolamento da area.

Unidade de Medida



MES-ARQ-INFRAPOPS-POP-PA-R00 ~

Unidade (UN) / Metro quadrado (M?) / Mensalidade (MES) — abrangendo a elaboracdo e implementacdo
dos documentos técnicos obrigatérios (PGRCC, PGR, PCMSO, PCMAT, AS BUILT, treinamentos), bem como o

fornecimento, locacdo, montagem e desmontagem de andaimes metalicos tubulares tipo torre.
7.4
Descrigdo Técnica

Compreende todos os servicos de demoli¢do, retirada, desmonte e transporte de elementos construtivos,
esquadrias, mobiliarios e instalacdes existentes, bem como o remanejamento e destinacdao adequada dos

materiais e entulhos gerados.

Todos os trabalhos deverdo ser realizados de forma planejada, controlada e segura, evitando danos as

estruturas remanescentes, equipamentos e sistemas que permanecerdo em operagao.
7.4.1 PAREDES
Descrigao Técnica

Demolicdo manual ou mecanica de paredes de alvenaria ceramica ou de blocos de concreto, internas ou

externas, conforme indicado em projeto.
Escopo dos Servigos
e Demolicdo controlada de paredes estruturais e ndo estruturais;
e Retirada de argamassas, revestimentos, vergas e contravergas;
e Desmonte de batentes, portas e janelas incorporadas a parede;
e Separacdo de residuos e transporte até o local de destinacgao.
Critérios de Execucao
e Execucdo sob supervisdo técnica, com isolamento da drea e uso de EPlIs;
e Proibicdo de impactos diretos que comprometam estruturas adjacentes;
e Residuos triados conforme PGRCC e CONAMA 307.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?).
7.4.2 PISOS

Descri¢cao Técnica
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Servicos de demolicdo e retirada de pisos existentes, incluindo concreto e revestimentos ceramicos,

conforme indicado em projeto.
Escopo dos Servigos
e Demolicao de piso de concreto, com remocdo de argamassa de base e destinacdo do entulho;
e Demolicdo de revestimentos ceramicos ou similares, inclusive rejuntes e camada de regularizagao.
Critérios de Execugao
e Utilizar marteletes ou ferramentas adequadas, evitando vibragdes em estruturas vizinhas;
e Manter as superficies limpas e niveladas para execucdo de novos acabamentos.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?).
7.4.3 ESQUADRIAS
Descri¢cao Técnica

Remocdo controlada de portas, janelas e caixilhos metdlicos ou de madeira, para reaproveitamento ou

descarte.
Escopo dos Servigos

e Retirada de portas de madeira, incluindo batentes, fechaduras e ferragens;

e Retirada de esquadrias metalicas ou de aluminio, com desconexdo de vedantes e fixagoes.
Critérios de Execugao

e Preservar o acabamento e a integridade dos elementos reaproveitaveis;

o Utilizar ferramentas adequadas e armazenar os componentes de forma organizada.
Unidade de Medida
Unidade (un).

7.4.4  MOBILIARIOS

Descrigao Técnica

Remoc¢do de mobilidrios fixos ou soltos existentes nas areas de intervenc¢do, com transporte e

acondicionamento adequado.
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Escopo dos Servigos

e Desmontagem e retirada de bancadas, armarios, prateleiras e suportes;

e Transporte até local designado pela fiscalizagao.
Critérios de Execugao

e Evitar danos estruturais e remocgées indevidas;

e Responsabilidade da contratada pela guarda e integridade do mobilidrio reaproveitavel.
Unidade de Medida
Servigo (sv).

7.45 INSTALAGOES ELETRICAS

Descri¢cao Técnica

Remocdo controlada de infraestruturas, condutores e equipamentos elétricos, garantindo a integridade dos

circuitos remanescentes.
Escopo dos Servigcos

e Remoc¢do de cabos elétricos, condutores e conexdes;

e Remocdo de eletrodutos, eletrocalhas e acessdrios obsoletos;

e Remogdo de lumindrias e equipamentos de iluminagao existentes.
Critérios de Execugao

e Desenergizar os circuitos antes da interveng¢do, conforme NR-10;

e |dentificar e isolar os circuitos que permanecerdao em operagao;

e Armazenar equipamentos reaproveitaveis conforme orientacdo da fiscalizagdo.
Unidade de Medida
Servigo (sv).

7.4.6 REMOCAO DE ENTULHO E TRANSPORTES

Descrigao Técnica

Compreende o transporte, carga e descarga de entulho e residuos sélidos, resultantes das demoli¢des, até

o local de destinagao final aprovado pela fiscalizagao.
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Escopo dos Servigos

e Transporte horizontal com carrinho de roda pneumadtica, entre o ponto de geracdo e o local de

carga;
e (Carga manual de entulho em caminhado basculante, incluindo o fornecimento de cagamba metalica;

e Transporte com caminh3o basculante de 6,0 m3, inclusive cacamba metdlica, em via urbana

pavimentada, com distdncia média de transporte (DMT) até 30 km;

e Destinacdo final em area licenciada, conforme PGRCC e legislacdo ambiental vigente.
Critérios de Execug¢ao

e As operagOes deverdo seguir as normas de seguranca NR-18 e Resolugdo CONAMA 307;

e As cacambas deverdo ser identificadas e posicionadas em local autorizado;

e Evedado o descarte irregular de residuos em areas publicas ou n3o licenciadas.
Unidade de Medida
Servigo (sv) — incluindo carga, transporte e destinacdo final do entulho.

7.5

Descri¢cao Técnica

Compreende a execuc¢do de paredes de alvenaria de vedagdo, cintas de amarragdao e acabamento em
chapisco e reboco, utilizando materiais e técnicas adequadas a tipologia da obra, conforme projeto
executivo e normas vigentes.
Os servigos deverdo ser executados com materiais novos, argamassas preparadas mecanicamente em

betoneira, garantindo alinhamento, prumo, esquadro, amarracdo e resisténcia adequados.
7.5.1 PAREDE EM ALVENARIA
Descri¢cao Técnica

e Execucdo de paredes de alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos furados na horizontal,
dimensdes 9x19x19 cm, espessura final de 9 cm, assentados com argamassa de cimento e areia

preparada em betoneira.
Escopo dos Servigos

e Fornecimento e assentamento de blocos ceramicos furados horizontais (9x19x19 cm);
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e Preparo de argamassa de assentamento em trago 1:2:8 (cimento:cal:areia), conforme NBR 13281;
e Execucdo de juntas niveladas e regulares, garantindo alinhamento e prumo;

e Colocacdo de tela de amarracdo em aco galvanizado entre as alvenarias e pilares, a cada fiada de 60

cm ou conforme projeto;

e Fixagdo e encunhamento superior com espuma expansiva de poliuretano, assegurando travamento

da alvenaria a estrutura;

e Execucdo de cinta de amarragdao em concreto armado moldada in loco, com altura de 20 cm,

espessura de 10 cm, formas, escoramento e armaduras conforme projeto;
e Limpeza final e cura adequada das superficies executadas.
Critérios de Execug¢ao
e Atender as normas NBR 13753, NBR 15270, NBR 6118 e NBR 15961;

e Garantir o alinhamento, prumo e esquadro das paredes, com tolerancia maxima de 3 mm por

metro;
e A argamassa deverd ser preparada mecanicamente e utilizada até 2 h apds o preparo;
e Proibir o uso de blocos quebrados ou com fissuras;
e Asjuntas deverao ter espessura uniforme entre 10 e 15 mm;

e A cinta devera possuir ancoragem adequada as estruturas de concreto, garantindo amarragdo e

estabilidade.
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?) — incluindo materiais, argamassa, tela, espuma, cinta e demais insumos necessarios

a execucdo completa.
7.5.2 BACIA DE CONTENGAO
Descri¢cao Técnica

Execucdo de alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos furados na horizontal (9x19x19 cm), espessura de

9 cm, para formacdo de bacia de contencdo em dareas técnicas ou ambientes de equipamentos.
Escopo dos Servigos

e Assentamento de blocos ceramicos furados horizontais em argamassa de cimento e areia;
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Preparo da argamassa em betoneira, garantindo homogeneidade;
Colocacdo de tela de amarragao nas unides com pilares e paredes adjacentes;

Nivelamento e acabamento superior adequado ao recebimento de

impermeabilizante.

Critérios de Execugao

Atender as normas NBR 15270, NBR 13753 e NBR 15961;
Garantir juntas regulares, prumo e nivelamento das fiadas;
Prever cinta de amarracao quando indicado em projeto;

Deixar rebaixo e quinas chanfradas conforme projeto de impermeabilizacao.

Unidade de Medida

revestimento

Metro quadrado (m?) — incluindo blocos, argamassa, tela, amarracdes e todos os materiais necessarios.

75.3 CHAPISCO EREBOCO

Descri¢cao Técnica

Servigo de chapisco e reboco (embogo ou massa Unica) em paredes de alvenaria, executado com argamassa

industrial ou preparada em obra, aplicada manualmente sobre base devidamente limpa e umedecida.

Escopo dos Servigos

Chapisco convencional, espessura média de 5 mm, em argamassa traco 1:3 (cimento:areia),

aplicado manualmente com colher de pedreiro;

Reboco (embogo ou massa Unica) com espessura média de 25 mm, em argamassa traco 1:2:8

(cimento:cal:areia), preparada em betoneira;

Aplicacdo de tela antifissuracdo de fibra de vidro nas juntas entre alvenarias e pilares;

Regularizacdo e acabamento fino prontos para receber pintura ou revestimento final.

Critérios de Execucao

As argamassas deverdao ser preparadas mecanicamente em betoneira e aplicadas em camadas

sucessivas;

As bases deverao estar limpas, umedecidas e isentas de poeira ou graxa;

O chapisco devera ser aplicado antes do embogo, com tempo minimo de cura de 24 h;



MES-ARQ-INFRAPOPS-POP-PA-R00 ~

e 0O acabamento final devera ser homogéneo, sem fissuras ou oclusdes;
e Atender as normas NBR 7200 e NBR 13749.
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?) — incluindo o fornecimento de todos os materiais, telas, preparo, aplicacdo e

acabamento.
7.6
Descri¢cao Técnica

Compreende a execucdo de impermeabilizacdo com tinta asfaltica em elementos estruturais sujeitos a
umidade ascendente, como vigas baldrames, bases de alvenarias e fundacdes superficiais, com o objetivo

de impedir a passagem de umidade e proteger as estruturas contra infiltracoes.

Os servicos deverdo seguir rigorosamente as recomendacdes do fabricante, as normas técnicas da ABNT e

as boas praticas de aplicacao.
7.6.1 IMPERMEABILIZAGAO COM TINTA ASFALTICA
Descri¢ao Técnica

Aplicacdo de duas demados de tinta asfaltica impermeabilizante sobre as faces externas e superiores das
vigas baldrames e elementos de fundagao, formando pelicula continua e aderente que impega a percolagdo

de umidade proveniente do solo.
Escopo dos Servigcos

e Limpeza completa das superficies a impermeabilizar, removendo poeira, graxa, nata de cimento e

particulas soltas;
e Correcdo de irregularidades e quinas com argamassa de regularizacdo (traco 1:3);

e Aplicacdo de tinta asféltica a base de emulsdo betuminosa (tipo base agua ou solvente, conforme

especificagdo técnica), com trincha, rolo ou broxa;

e Execucdo de duas demados cruzadas, observando o tempo de secagem indicado pelo fabricante

entre cada demao;

e Protecdo mecanica das dreas impermeabilizadas com manta de polietileno ou argamassa de

recobrimento, quando sujeitas a contato com solo ou concreto;

e Fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra especializada.
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Critérios de Execugao
e Assuperficies deverdo estar secas, firmes e isentas de contaminantes;
e Aaplicacdo deve ocorrer em condig¢des climaticas adequadas (sem chuva, poeira ou ventos fortes);
e Atinta deverd ser homogeneizada antes e durante o uso, garantindo consisténcia uniforme;
e A espessura final minima da pelicula seca devera ser de aproximadamente 0,5 mm;
e Proibir o trafego sobre a superficie antes da completa cura do produto;

e As dreas impermeabilizadas deverao ser vistoriadas e aprovadas pela fiscalizacdo antes da aplicacao

de revestimentos ou recomposicao do solo;

e O produto utilizado deverd atender a NBR 9575 (Impermeabilizagdo — Sele¢do e Projeto) e NBR

9574 (Execucdo de impermeabilizacao).
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?) — incluindo o fornecimento de tinta asfaltica, preparo de base, aplicacdo das duas

demados e protecdo da superficie impermeabilizada.
7.7
Descri¢do Técnica

Compreende a execugdo e acabamento de pisos internos e externos, abrangendo contrapiso, regularizagdo,

revestimentos vinilicos e granilite, bem como o fornecimento e instalacdo de soleiras e rodapés.

Os servicos deverdo ser executados conforme projeto, utilizando materiais novos e dentro dos padrdes de

nivelamento, planicidade e acabamento definidos pelas normas da ABNT.
7.7.1 CONTRAPISO
Descri¢cao Técnica

Execucdo de contrapiso aderido, com espessura média de 4 cm, em argamassa trago 1:4 (cimento e areia),

preparada mecanicamente em betoneira.

Escopo dos Servigos
e Limpeza e umedecimento da base antes da execugao;
e Aplicacdo de nata de cimento para aderéncia;

e Langamento da argamassa e sarrafeamento do plano;
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e Nivelamento, compactacdo e desempeno da superficie;
e Cura umida minima de 3 dias.
Critérios de Execugao
e Atender as normas NBR 13753 e NBR 15258;
e Garantir espessura uniforme e planicidade maxima de 3 mm por 2 m de régua;
e Asjuntas estruturais e de dilatagdo deverdo ser respeitadas;
e A superficie deverd estar apta a receber o revestimento final.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?) — incluindo materiais, preparo e execugido completa.
7.7.2  PISO VINILICO
Descri¢cao Técnica

Fornecimento e execucdo de regularizacdo de contrapiso com argamassa autonivelante e posterior
aplicacdo de revestimento vinilico tipo LVT colado, em réguas de 17,8 x 122 cm, espessura = 2,5 mm e capa

de uso 20,5 mm, classe 33 (uso comercial intenso).
Escopo dos Servigos

Regularizacdo do contrapiso com argamassa autonivelante aditivada com adesivo liquido, garantindo

superficie lisa e limpa;
e Lixamento e limpeza final antes da aplicagao;
e Colagem das réguas vinilicas com adesivo acrilico especifico, conforme instrucdes do fabricante;
e Corte, encaixe e acabamento junto a rodapés e soleiras;
e Fornecimento de todo o material, m3o de obra e equipamentos.
Critérios de Execugao
e Atender as normas NBR 14833 e NBR 14992;
e A base devera estar firme, seca, isenta de poeira e nivelada;
e O produto devera ser instalado por mao de obra especializada;

e Garantir uniformidade de cor e juntas firmes entre as réguas;
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e Temperatura ambiente minima de 15 °C durante a aplicagao.
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?) — incluindo a regularizacdo autonivelante, adesivo, piso vinilico e acabamento

completo.
7.7.3 PISO GRANITINA
Descri¢cao Técnica

Execucdo de piso em granilite (granilite polido), em placas de 100 x 100 cm, cor cinza, composto de 75%
cimento branco e 25% cimento comum, com juntas plasticas de dilatacdo, acabamento polido e protegido

com selador e cera.
Escopo dos Servigos
e Preparacdo da base regularizada e limpa;
e Assentamento do piso em argamassa de cimento e areia;
e Aplicacdo do granilite com espessura minima de 20 mm;
e Execucdo de juntas plasticas de dilatacdo e perimetrais;
e Polimento mecanico com politriz, seguido de estucamento, selador e cera;
e Limpeza e entrega final com brilho homogéneo.
Critérios de Execugao
e Atender a NBR 13755 e NBR 15575;
e Garantir superficie nivelada e sem ondulagdes;
e Asjuntas deverdo estar alinhadas e continuas;
e A coloracdo final devera ser uniforme e sem manchas;
e 0O polimento final devera ser realizado apenas apds a cura minima de 7 dias.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?) — incluindo todos os materiais, argamassas, polimento e acabamentos.
7.7.4 SOLEIRAS

Descrigao Técnica
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Fornecimento e instalacdo de soleira de granito tipo Cinza Andorinha, em placa de 2 cm de espessura e 15

cm de largura, com acabamento polido.
Escopo dos Servigos
e Corte e acabamento das pecas de granito conforme dimensdes de projeto;
e Assentamento sobre argamassa de cimento e areia (traco 1:3);
e Rejuntamento com cimento branco e pigmento compativel;
e Limpeza e polimento final.
Critérios de Execug¢ao
e Verificar nivelamento e caimento das soleiras em portas e vaos;
e Garantir alinhamento e uniformidade de juntas;
e Evitar fissuras e lascas nas bordas das pecas.
Unidade de Medida
Metro linear (m) — incluindo fornecimento, assentamento e acabamento final.
7.75  RODAPES
Descrigao Técnica

Fornecimento e instalacdao de rodapé em PVC rigido extrudado, cor branca, altura de 8 cm, fixado com

adesivo tipo PU e complementado com cantos e terminais de acabamento.
Escopo dos Servigos
e Corte, ajuste e fixa¢cdo das pegas em toda a periferia dos ambientes;
e Aplicacdo de adesivo PU de alta aderéncia;
e Instalacdo de cantos internos, externos e terminais de acabamento;
e Limpeza e verificagdo do alinhamento final.
Critérios de Execugao
e Atender a NBR 15575;
e Garantir nivelamento e fixa¢do firme, sem frestas visiveis;

e Proibir a aplicacdo sobre superficies irregulares ou umidas;
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e Todos os acessdrios deverdo ser da mesma cor e tonalidade.
Unidade de Medida
Metro linear (m) — incluindo fornecimento, fixacdo, acabamento e limpeza final.
7.8
Descri¢cao Técnica

Compreende o fornecimento, instalacdo e eventual remanejamento de portas e ferragens, abrangendo
esquadrias de madeira, metdlicas e corta-fogo, bem como dispositivos complementares de fechamento
(molas hidraulicas).
Todos os materiais deverdo atender as normas da ABNT, possuir certificacdo do fabricante e ser instalados

conforme projeto executivo e boas praticas de montagem.
7.8.1 PORTAS DE MADEIRA
Descrigao Técnica

Fornecimento e instalacdo de porta de abrir em madeira semi-oca, dimensdes 100 x 210 cm, acabamento

em pintura esmalte na cor definida em projeto, com todos os componentes e ferragens necessarios.
Escopo dos Servigos
e Fornecimento de folha de porta semi-oca em madeira compensada ou sarrafeada;
e Instalagdo de batente e aduela em madeira devidamente fixados e aprumados;
e Fornecimento e instalacdo de alizares/guarnicGes em ambas as faces;
e Fixacdo com espuma expansiva de poliuretano;
e Instala¢do de trés dobradicas metdlicas e fechadura cromada de embutir;
e Acabamento com pintura esmalte sintético (brilhante, acetinado ou fosco conforme projeto);
e Fornecimento de todos os materiais, ferragens e acessérios necessarios.
Critérios de Execucao
e As portas deverdo atender a NBR 15930 (Partes 1 e 2) e a NBR 10821;
e Garantir alinhamento, prumo e folgas uniformes (max. 3 mm);
e Assuperficies devem estar limpas, lixadas e niveladas antes da pintura;

e Todas as ferragens deverdo possuir acabamento cromado e livre de rebarbas;
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e A pintura deve apresentar aspecto uniforme, sem escorrimentos ou manchas.
Unidade de Medida
Unidade (un) — incluindo fornecimento, pintura, ferragens e instalacdo completa.
7.8.2 PORTAS CORTA-FOGO
Descri¢cao Técnica

Fornecimento e instalacdo de portas metalicas tipo corta-fogo, classe P-90, em chapas de aco galvanizado,

com duas folhas de abrir, pintura esmalte acetinada, barra antipanico e ferragens completas.
Escopo dos Servigos

e Fornecimento de portas corta-fogo P-90 com dimensdes de 90 x 210 cm e 127 x 210 cm, ambas em

duas folhas;
e Folhas e batentes em aco galvanizado com miolo isolante termoacustico (I mineral ou vermiculita);
e Instalagdo de dobradicas, barra antipanico, trinco, puxador e fechamento automatico;
e Pintura com esmalte sintético acetinado, cor conforme projeto;
e Fixacdo mecanica e vedacdo perimetral com espuma expansiva ou selante intumescente.
Critérios de Execugao
e As portas deverdo atender as normas NBR 11742, NBR 15281 e NBR 10821;
e Devem possuir certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros (CBM);

e As barras antipanico e dobradigas deverdo ser de ago inoxiddvel ou galvanizado, com certificagdo

ABNT;
e Garantir estanqueidade, vedagdo e fechamento automatico adequados;
e Testar o funcionamento das folhas e travas apods a instalacéo.
Unidade de Medida
Unidade (un) — incluindo fornecimento, ferragens, pintura e instalagdo completa.

7.8.3 PORTA METALICA (REMANEJAMENTO)

Descrigao Técnica
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Remanejamento de porta metadlica existente, incluindo desmontagem, transporte interno e reinstalacdo em

novo local, conforme orientacdo da fiscalizacao.
Escopo dos Servigos
e Retirada cuidadosa da esquadria metdlica, batente e ferragens;
e Transporte e reinstalagdo em novo vao, com ajuste de dimensdes e fixacdes;
e Recolocac¢do de dobradicas, fechaduras e pintura de retoque;
e Vedacdo com espuma expansiva ou selante PU.
Critérios de Execug¢ao
e Evitar deformacGes ou danos a estrutura metalica durante o transporte;
e AsfixacGes deverdo garantir estabilidade e vedacdo adequadas;
e Reaproveitar todos os componentes em bom estado;
e Complementar com pintura de retoque da mesma tonalidade original.
Unidade de Medida
Servico (sv) — incluindo desmontagem, transporte, reinstalacdo e acabamento.
7.8.4  MOLA HIDRAULICA
Descri¢cao Técnica

Fornecimento e instalagdao de mola hidrdulica aérea tipo fecha-porta, com forg¢a ajustavel conforme peso da

folha, para uso em portas de madeira ou metalicas.
Escopo dos Servigos
e Fornecimento de mola hidraulica aérea, corpo em aluminio ou aco, acabamento prateado;
e Instalagdo superior na folha ou no batente, conforme modelo;
e Regulagem de forca e velocidade de fechamento;
e Teste funcional e ajuste final.
Critérios de Execugao
e Atender a NBR 11785 e a NBR 15281;

e Garantir fechamento automatico suave e silencioso;
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e Verificar a compatibilidade da mola com o peso e a largura da porta;
e Fixar com parafusos metalicos e buchas adequadas.
Unidade de Medida
Unidade (un) — incluindo fornecimento, instala¢do e regulagem final.
7.9
Descri¢cao Técnica

Compreende o fornecimento e instalacdo de sistemas de forros suspensos, em gesso acartonado e placas
minerais, com estrutura metalica galvanizada e acabamento conforme o projeto arquiteténico.
Os forros deverdo garantir estabilidade, resisténcia mecanica, desempenho acustico e acabamento

homogéneo, atendendo as normas da ABNT e recomendacdes dos fabricantes.
7.9.1 FORRO EM GESSO ACARTONADO
Descrigao Técnica

Fornecimento e instalacdo de forro de gesso acartonado ST (Standard), espessura 12,5 mm, fixado em
estrutura metdlica galvanizada composta por perfis tipo montante e guia, com travessas e suportes

metalicos zincados, incluindo tratamento de juntas e tabica metdlica de arremate.
Escopo dos Servigos

e Montagem da estrutura metdlica galvanizada de sustentagdo (guias, montantes, pendurais e

travessas), conforme NBR 15217;
e Fixacdo de chapas de gesso acartonado ST de 12,5 mm com parafusos fosfatizados;
e Tratamento das juntas com fita microperfurada e massa de rejunte especifica;

e Aplicagdo de tabica metdlica galvanizada (dim. 260 x 4,8 cm, esp. 0,50 mm) com pintura

eletrostatica branca, modelo Gravia ou equivalente técnico;

e Limpeza e preparo final para pintura ou revestimento;

Fornecimento e instalagao de todos os materiais, perfis, parafusos, massas e fitas de junta.
Critérios de Execugao

e Seguir as normas NBR 15217 (Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall) e NBR 14715

(Placas de gesso para drywall);
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e As chapas deverdo ser fixadas com juntas desencontradas e espagamento maximo de 400 mm

entre perfis;
e A superficie final devera apresentar planicidade maxima de 2 mm a cada 2 m;
e O tratamento de juntas devera ser continuo e nivelado, sem fissuras ou rebarbas;

e Prever aberturas e reforcos nos pontos de iluminacdo e grelhas de ar-condicionado conforme

projeto.
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?) — incluindo fornecimento de chapas, estrutura metalica, tabica, fixagdes, massas e

montagem completa.
7.9.2 FORRO MINERAL
Descrigao Técnica

Fornecimento e instalacdo de forro modular mineral, em placas de 625 x 625 mm, com resisténcia a
umidade, tratamento antifungo e antimofo, e classe de reacdo ao fogo A, com acabamento da borda tipo

Lay-In e estrutura modular metalica aparente.
Escopo dos Servigos

e Fornecimento e instalagdo de placas minerais modelo Linha Perla OP, fabricante Armstrong ou

equivalente técnico;

e Estrutura metdlica modular aparente em perfis “T” invertido, galvanizados e pré-pintados em

branco;
e Fixagdo por cabos e tirantes metdlicos regulaveis, garantindo nivelamento uniforme;
e Ajustes e cortes nas bordas e perimetros conforme projeto;
e Acabamento perimetral com cantoneira galvanizada branca;
e Fornecimento de todas as pegas, suspensdes e fixacdes necessarias.
Critérios de Execugao
e Atender a NBR 14810 e as recomendacgdes do fabricante;
e As placas deverdo ser instaladas apds a conclusdo das instalagdes elétricas e de climatizagao;

e Garantir espacamento uniforme de 625 mm e perfeita horizontalidade do forro;
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e As placas deverdo ser manipuladas com cuidado, evitando deformagbes e manchas;
e O forro devera ser removivel para acesso a plenum, sem danificar a estrutura.
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?) — incluindo fornecimento, estrutura metalica, fixagbes, perfis, placas e acabamento

completo.
7.10
Descri¢cao Técnica

Compreende o preparo de superficies, aplicacdo de seladores, massas, tintas e acabamentos finais em
tetos, paredes, pisos e elementos de madeira, conforme o tipo de substrato e o padrdao de acabamento
definido em projeto.
Todos os produtos devem ser de primeira linha, ndo toxicos e de baixo odor, aplicados por profissionais

qualificados, garantindo uniformidade de cor, brilho e textura.
7.10.1 PINTURAEMTETO
Descri¢cao Técnica

Execugdo de pintura em teto com selador acrilico, massa corrida e tinta acrilica branca (cor Branco Neve),

garantindo acabamento liso, homogéneo e sem imperfei¢des.

Escopo dos Servigos

1 demao de fundo selador acrilico, aplicada manualmente com rolo ou trincha;

e 2 demados de massa corrida PVA, com lixamento entre camadas para nivelamento;

e 2 demados de tinta acrilica branca (cor Branco Neve), acabamento fosco, aplicada com rolo de I3;
e Limpeza e protec¢do das areas adjacentes durante o servigo;

e Fornecimento de todos os materiais, tintas, equipamentos e mao de obra.

e (Critérios de Execucdo

e Assuperficies devem estar limpas, secas e firmes;

e Temperatura minima de aplicacdo: 10 °C;

e Respeitar intervalos de secagem entre deméaos (minimo 4 h);

e Acabamento final deve apresentar uniformidade, sem manchas, escorrimentos ou bolhas;
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e Atender a NBR 13245, NBR 15079 e NBR 15348.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?) — incluindo preparo, aplicacdo e acabamento final.
7.10.2 PINTURA EMPAREDES
Descri¢cao Técnica

Execucdo de pintura em paredes internas com selador acrilico, massa corrida e tinta latex acrilica

superlavavel, podendo incluir areas com pintura texturizada conforme projeto.
Escopo dos Servigos
e 1 demado de fundo selador acrilico;
e 2 demados de massa corrida PVA, com lixamento entre camadas;
e 2 demados de tinta latex acrilica superlavavel, acabamento acetinado, aplicada com rolo de 13;
e Aplicacdo de pintura texturizada acrilica, onde indicado em projeto;
e Protecdo de rodapés, esquadrias e equipamentos durante a aplicacao.
Critérios de Execugao
e Superficies devem estar limpas, sem umidade e com textura adequada;
e Respeitar os tempos de secagem entre as camadas;
e Atinta deve ser superlavavel, resistente a abrasdao umida e a radiacdo UV;
e Garantir tonalidade uniforme e auséncia de marcas de aplica¢do;
e Atender as normas NBR 13245, NBR 15079 e NBR 15348.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m2) — incluindo todos os materiais, selador, massa, tinta e acabamento.
7.10.3 PINTURA EMPISO
Descrigao Técnica

Aplicacdo de pintura epdxi autonivelante sobre contrapiso regularizado, cor cinza médio, espessura 3 mm,

garantindo resisténcia mecanica, abrasiva e quimica.

Escopo dos Servigos
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e Limpeza e lixamento mecanico da base de concreto;
e Aplicagao de primer epdxi bicomponente;

e Aplicacdo de camada autonivelante epdxi, espessura minima de 3 mm, cor cinza (referéncia NS

Brazil ou equivalente técnico);

e Acabamento final liso e brilhante;

e Fornecimento completo de materiais, mao de obra e equipamentos.
Critérios de Execugao

o A superficie base deve estar seca e com umidade < 4%;

e Aplicar em temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C;

e Aguardar cura minima de 48 h antes do tréfego;

e O sistema deve atender as normas NBR 14050 e NBR 15116;

e (O acabamento final deve ser continuo, sem bolhas ou ondulacgdes.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?) — incluindo preparagio de base, primer e pintura autonivelante completa.

7.10.4 PINTURA EM MADEIRA

Descri¢cao Técnica

Pintura de elementos em madeira (portas, marcos, guarni¢cdes, rodapés) com fundo nivelador branco e

tinta esmalte sintético fosco, garantindo protecdo e acabamento uniforme.
Escopo dos Servigos
e Limpeza e lixamento da superficie de madeira;
e Aplicacdo de 1 deméao de fundo nivelador branco;
e Aplicacdo de 2 demaos de tinta esmalte sintético fosco, cor conforme projeto;
e Lixamento intermediario entre dema3os;
e Limpeza e retoques finais apds secagem.
Critérios de Execugao

e Atender as normas NBR 13245 e NBR 15079;
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e Assuperficies devem estar secas e isentas de graxa, poeira e verniz antigo;
e Respeitar os intervalos de secagem indicados pelo fabricante;
e Acabamento final homogéneo, sem riscos ou falhas de cobertura.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?) — incluindo preparo, fundo nivelador, tinta esmalte e acabamento final.
7.1
Descri¢cao Técnica

Compreende os servicos de limpeza didria durante a execucdo da obra, limpeza final de entrega e
desmobilizacdo completa do canteiro, incluindo retirada de materiais, equipamentos, residuos e estruturas

provisdrias, deixando o local em condi¢Ges adequadas de uso e operacgao.
7.1.1 LIMPEZA DIARIA PERMANENTE NA OBRA
Descri¢cao Técnica

Servicos de limpeza continua e permanente das dreas de trabalho, circulacdo e armazenamento, realizados
durante todo o periodo de execu¢do da obra, garantindo condi¢Ges seguras e adequadas ao

desenvolvimento das atividades.

Escopo dos Servigos
e Varricdo e remogdo diaria de residuos sélidos e restos de materiais;
e Limpeza de areas comuns, frentes de trabalho, alojamentos e acessos;
e Coleta e acondicionamento dos residuos em recipientes apropriados;
e Transporte dos residuos até o ponto de coleta definido no PGRCC;

e Manutencdo da organizagdo e higiene do canteiro, com remocdo periédica de entulhos e

embalagens.
Critérios de Execugao
e Assegurar que o canteiro permaneca limpo e livre de obstaculos durante toda a obra;
e Segregar e destinar os residuos conforme Resolugdo CONAMA 307/2002;
e Realizar a limpeza de forma continua, sem interferir nas demais atividades;

e Alimpeza deve atender as exigéncias da NR-18 e as boas praticas de seguranca do trabalho.
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Unidade de Medida

Servico (sv) — correspondente a manutencdo didria e permanente da limpeza do canteiro durante o

periodo de execucdo da obra.
7.11.2  SERVICOS FINAIS (LIMPEZA FINAL DE OBRA)
Descri¢cao Técnica

Servicos de limpeza final de obra, abrangendo todos os ambientes internos e externos, instalacdes,
esquadrias, pisos, forros e equipamentos, preparando o local para a vistoria e entrega definitiva a

contratante.
Escopo dos Servigos
e Remocdo de entulhos, poeira, respingos de argamassa, tinta e residuos de obra;
e Limpeza de pisos, paredes, vidros, portas, lumindrias e lougas sanitarias;
e Lavagem de pisos ceramicos, granitina e cimentados, conforme o tipo de acabamento;
e Polimento e higienizacdo de metais, bancadas e soleiras;
e Retirada de etiquetas, fitas adesivas e materiais de protecao tempordria;
e Limpeza e organizagdo geral dos ambientes antes da entrega.

Critérios de Execugao

Utilizar produtos de limpeza adequados a cada tipo de superficie;

Garantir que ndo haja manchas, riscos ou danos nos acabamentos;

Efetuar a limpeza com mdo de obra treinada e supervisionada;

Submeter o servi¢o a aprovagao da fiscalizagdo antes do recebimento definitivo.
Unidade de Medida

Servigo (sv) — abrangendo a limpeza final completa de todos os ambientes, conforme cronograma de

entrega.
7.11.3 DESMOBILIZAGAO
Descri¢cao Técnica

Compreende a retirada total das instalacdes provisdrias, equipamentos, materiais e residuos do canteiro,

restabelecendo o local as condicGes originais, conforme exigido para encerramento da obra.
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Escopo dos Servigos
e Desmontagem e retirada de barracGes, contéineres, tapumes, sanitarios e abrigos;
e Carregamento manual e transporte dos materiais remanescentes em caminhdo basculante;

e Destinacdo adequada dos residuos gerados durante a desmobilizacao;

Limpeza final do terreno e nivelamento da area do canteiro;

Remocao de sinalizagdes e barreiras provisorias.
Critérios de Execugao
e Atender a NR-18 e as diretrizes do PGRCC;
e Garantir que ndo permanecam residuos, materiais ou entulhos no local;
e A desmobilizacdo deverd ser acompanhada pela fiscalizacdo e registrada em ata de encerramento;

e O transporte deverda ser feito em veiculo adequado, com cagamba metalica, devidamente

licenciada para operacdo em area urbana.
Unidade de Medida

Servigo (sv) — incluindo mado de obra, equipamentos, caminhdo e transporte de desmobilizacdo de obra.

8. SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

A contratada devera cumprir integralmente as normas de seguranga do trabalho, salide ocupacional e
protecao ambiental aplicaveis a execugdo dos servigos, garantindo condigdes seguras para os trabalhadores
e para as instalacOes existentes no PoP-PA.

Todas as atividades deverdo observar as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e
Emprego, as normas da ABNT, e as demais legislacGes federais, estaduais e municipais pertinentes a
prevencgao de acidentes e a gestdo ambiental.

8.1

A contratada é inteiramente responsavel pela seguranca e integridade fisica de seus colaboradores,
prepostos e terceiros sob sua responsabilidade.

Devera manter no local da obra profissional habilitado em seguranca do trabalho, quando exigido pela
legislagao.

Todos os colaboradores deverao estar devidamente registrados, treinados e equipados com EPl e EPC
adequados a fung¢ao desempenhada.

E obrigatdria a comprovacg3o de capacitacdo especifica para atividades de risco, tais como servigos elétricos
(NR-10), trabalho em altura (NR-35) e espacos confinados (NR-33).
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8.2

Antes do inicio das atividades, devera ser realizada analise preliminar de risco (APR), abrangendo todas as
etapas e frentes de trabalho.

A contratada devera adotar sinalizacdo adequada, isolar dreas de risco e impedir o acesso de pessoas nao
autorizadas.

Todos os equipamentos e ferramentas deverao ser mantidos em perfeito estado de conservacao e
funcionamento, sendo proibido o uso de dispositivos improvisados.

Em caso de acidente, incidente ou quase-acidente, a contratada deverd comunicar imediatamente a
fiscalizacdo, registrando o fato e apresentando relatdrio de investigacdo e medidas corretivas.

9. DOCUMENTAGAO E ENTREGA FINAL
9.1

A contratada devera fornecer o conjunto completo de desenhos “as built” (como construido), devidamente
revisados e aprovados pela fiscalizacdao, contendo:

e todas as modificacOes executadas em relacdo ao projeto original;
e posicoes finais de equipamentos, conexdes e trajetos de cabos ou tubulacdes;
¢ legendas, cotas e identificacbes atualizadas;

e carimbo com data, nimero da revisao e assinatura do responsavel técnico.

Os arquivos deverdo ser entregues em formato digital editavel (DWG) e PDF, com estrutura de pastas
organizada e nomenclatura padronizada.

9.2

Ap0s a verificacdo da conformidade técnica e documental, sera emitido pela fiscalizagdo o Termo de
Entrega e Aceite Técnico, que formaliza o recebimento provisério ou definitivo dos servigos.

O recebimento definitivo somente ocorrera apds:

e comprovacao da execucao integral conforme projeto e especificagbes;
¢ entrega de toda a documentagao exigida neste item;

e correcdo de eventuais pendéncias registradas no relatorio de inspecao final.

10. ANEXO0S

Os anexos deste Caderno de EspecificacGes Técnicas tém por finalidade complementar e detalhar as
informacdes necessarias a execugdo, inspec¢do e entrega dos servicos, sem alterar o conteido normativo
principal do documento.

Anexos:

e (02-2025 - POP-PA-ARQ-INFRA-POPS-0102-R02

e 02-2025 - POP-PA-ARQ-INFRA-POPS-0202-R02
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e (02-2025 - POP-PA-PLO-ROO-NDES



GOVERNO FEDERAL

RNP MINISTERIO DA  MINISTERIO DA MINISTERIO DA  MINISTERIO DAS  MINISTERIO DA me“l:‘:;i;iﬁ_'g;:: rl
; p .
CULTURA DEFESA SAUDE COMUNICAGGES EDUCAGAO E INOVACAO P -

UNIAO E RECONSTRUGAOQ




