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1 MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Descri¢ao dos Servigos:

APLICACAO: A intervengao objetiva a revitalizagdo do ponto de presenca da rede nacional
de ensino e pesquisa no estado do Para (POP-PA), localizado na Rua Igarapé Tucunduba,

1052 — Guama, Belém - PA.

SITUAGAO PROPOSTA

Regido da Revitalizagdo PoP-PA

Sala de Coordenacéo Técnica e Sala de Producao
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Planta Baixa POP PA — Sem escala

Resumo => Servigos de Engenharia Civil:
1. Fundacgdes e Estruturas:
A. Fundacao e Pilares de travamento das novas alvenarias;
B. Laje de piso para a regido da Sala de Produgao;

C. Estrutura metalica para suporte da telha metalica que servira de forro
metalico.

2. Instalagdes hidraulicas:
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A. Sistema de drenagem pluvial para o forro metalico, com tubulagdes, calha e
caixa de infiltragao;

B. Sistema de drenos para os novos e remanejados equipamentos de
climatizacao;

FASEAMENTO DA OBRA:

EXECUTAR CONFORME PREVISTO NO CRONOGRAMA DE OBRA

2 SERVICOS PRELIMINARES
Condigoes Gerais:

A CONTRATADA devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil,
amostras ou catalogos dos materiais que venham em substituicao aos especificados para o
servigo, sob pena de impugnacéo dos trabalhos porventura executados.

8.

A execugdo de todos os servigos contratados obedecera, rigorosamente, os projetos
fornecidos e as especificagdes, que complementam no que couber, o contido no
CADERNO DE ESPECIFICACOES. Deverdo ser observadas, também, as demais
instrucdes contidas em todas as NBR’s vigentes.

Os servigos deverdo ser programados e submetidos a prévia apreciacdo da
Fiscalizagdo, através da Administracdo da Dependéncia a que se destinam os
servicos, com a qual a empresa devera manter perfeito entendimento, no tocante a
pessoal e horarios de trabalho, conforme etapas do servico e horarios pré-
determinados.

Qualquer duvida ou irregularidade observada nas especificagdes e anexos, devera
ser previamente esclarecida junto a8 FISCALIZACAO.

Ficara A CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apods o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta
exclusivas as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa
correspondente considerada nao concluida.

Durante a execugdo dos servigos, todas as superficies atingidas deverao ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se
obter perfeita homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e
qualquer dano causado as instalagdes do edificio, por elementos ou funcionarios da
contratada, devera ser reparado sem 6nus a CONTRATANTE.

Diariamente ao final dos trabalhos, o local devera ser limpo e livre de poeira para
garantir boas condicdes de trabalho aos funcionarios da unidade.

O local da prestacdao do servico devera ser entregue completamente limpo e
desimpedido de todo e qualquer entulho ou pertence da CONTRATADA, e com as
instalagées em perfeito funcionamento.

Com relagdo a segurangca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as
recomendagdes contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria
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3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78
(Suplemento) e NR-10 Norma de seguranca em instalagbes e servigos em
eletricidade.

9. Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que
proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

10. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com seu plano de
trabalho, observado as especificacbes estabelecidas, em cada caso, nestas
especificagdes.

11. Quando necessario, sera exigido o uso de equipamentos EPI’s, obedecido o disposto
nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Prote¢éo Individual-EPI e
NR-1 - Disposi¢cdes Gerais. Abaixo segue relagao:

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO
Capacete de Queda ou proje¢ao de objetos, impactos contra
seguranca estrutura e outros.
Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos.
Protetor facial Projecdo de fragmentos, respingos de liquidos e
radiacdes nocivas.
Oculos de
CABECA segurancga contra Ferimentos nos olhos
impactos
Oculos de N ~ =
Irritacao nos olhos e lesdes decorrentes da agdo de
seguranga contra .
. radiacoes
radiacdes
Oculos de N ~ =
Irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da agdo de
seguranga contra L ,
. liquidos agressivos
respingos
MAOS E Luvas ou mangas Objetos/materiais aquecidos, choque elétrico e
BRACOS de protegdo radiacdo
Botas de .
Locais molhados, lamacentos ou em presenca de
borracha o o
PES E (PVC) substancias toxicas
PERNAS
Calcados de Lesdo do pé
couro
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Cinto de
INTEGRAL Queda com diferenca de nivel

seguranca

Protetores Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 -
AUDITIVA auriculares Atividades e Operacdes

Insalubres
RESPIRA Respirador contra ~ i
. Trabalhos com producéo de poeira

TORIA poeira

Mascara para Trabalhos de limpeza por abrasdo através de jatos de

jato de areia areia

Respirador e .. ~ S
Poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais

TRONCO mascara de filtro L,
L. a saude
quimico
Avental de raspa Trabalhos de soldagem e corte a quente, e de

dobragem e armacdo de ferros

12. Ficara A CONTRATADA obrigada a fornecer a seus operarios uniformes e crachas
para sua identificacdo durante a execugdo do servico. A CONTRATADA devera
fornecer também equipamentos de segurang¢a conforme normativos.

13. Previamente ao inicio do servico, proceder a obtencdo de licengas, alvaras,
anotacdes, registros e aprovacgdes exigiveis por: Prefeituras, Administragdes, Orgdos
e Reparticbes Publicas em geral, concessionarias e energia elétrica, telefonia e
comunicagdes, e mantenedoras;

Horario de Trabalho:

.l O Horario de Trabalho pode ser realizado em comum acordo prévio com a
Administragcdo da Dependéncia.

.11 O Trabalho em Finais de Semana e Feriados pode ser realizado em comum acordo
prévio com a Administragdo da Dependéncia, desde que o mesmo possa ser realizado em
Final de Semana/Feriado e compensado por meio de banco de horas, de forma que nao
gere custos extras ao Contratante.

Projetos e caracterizagoes:
RELACAO DE PROJETOS
1. Engenharia Civil

Os projetos ser&o fornecidos ao contratado no ato da contratacéo.

2. AS BUILT

a) Apo6s a completa execucdo da obra, cabera ao CONSTRUTOR a apresentacdo dos
projetos “as built”, em papel sulfite 75 gr/m? (qualidade norma / final) para revisao.

OBS: Este item é parte integrante das condi¢des de recebimento provisério da obra.
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Perda de material:

A perda de material decorrente da execucédo ja esta considerada nos valores unitarios dos
subitens, sendo assim, n&do sera admitida quantificacdo superior como justificativa para
cobertura de perdas.

Normas de seguranca:
NORMAS:

a) Dar atencao especial as normas NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcao (Ministério do Trabalho) e NBR-7678 - Seguranca na execugao
de obras e servigos de construgdo (ABNT) e NR-10 Norma de seguranga em instalagbes
e servicos em eletricidade.

b) Normal de Acessibilidade NBR9050.

c) Observar as Normas Técnicas correspondentes, e em especial a NBR 13713/96 -
“Aparelhos hidraulicos acionados manualmente e com ciclo de fechamento automatico”.

d) Manter ambientes ventilados por ocasido do manuseio de materiais combustiveis (colas,
solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nessas atividades deverdo ter
plenos conhecimentos sobre o manuseio de extintores de incéndio.

3 IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO
Providenciar, de imediato, logo apds a assinatura do contrato, caso necessario:

¢ Documentacgao exigida pelos érgaos publicos pertinentes (matricula INSS,
aprovacao, etc);

¢ Instalar a placa dos servigos e/ou aprovacao;

o Emitira ART / RRT, deixando coépia no local do evento para fiscalizagdo por parte do
CREA / CAU.

Planejamento Da Execugédo Dos Servicos:

a) A CONTRATADA devera apresentar cronograma fisico-financeiro e descritivo com o
desenvolvimento da intervencao, de acordo com as exigéncias do Edital.

b) Deverédo ser respeitados os horarios e normativos vigentes do STI.

c) Servigos que provoquem ruidos prejudiciais aos vizinhos tais como utilizagdo de serras,
furadeiras, demoligdes, deverdao ser executados obedecidos as restricoes da “lei do
siléncio”.

d) Sera permitida @ CONTRATADA a utilizagao das instalagcdes de agua, esgoto e elétrica
da dependéncia, desde que sejam tomados os cuidados necessarios, notadamente
quanto a: - evitar vazamentos que possam provocar inundacdes ou infiltracoes;

e Evitar contaminagdo da agua de uso da dependéncia;

o Evitar entupimento da rede de esgoto ou langamento de rejeitos incompativeis com a
destinacdo da rede;
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o Nao utilizar tomadas exclusivas para equipamentos de informatica/automacao da

dependéncia;

e Somente utilizar as tomadas de energia que suportem a poténcia do equipamento.

Caso necessario, a ligacao devera ser feita diretamente no QGBT.

Cabera a CONTRATADA exercer enérgica vigilancia das instalagbes provisoérias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que venham prejudicar o
andamento normal dos trabalhos.

e) A limpeza do local devera ser constante.

f)

h)

k)

Sera definido previamente pela CONTRATADA junto a fiscalizagdo, os horarios de
entrega de materiais e de retirada de entulhos, bem como locais para depdsito de
materiais e almoxarifado.

Os materiais de demolicao deverao ser ensacados quando possivel, e retirados do local
em caminhdes ou cagambas, obedecidos horarios, exigéncias e restricoes
estabelecidas pela Prefeitura local.

A retirada de entulho devera ocorrer através das aberturas/vaos de duas janelas que
serdo removidas e posteriormente fechadas com alvenaria. Fechar o vao das janelas a
serem removidas somente apés a completa finalizacdo dos servicos de demoligbes e
retiradas.

Todo material devera ser posto no local ja beneficiado, ndo sendo permitido a descarga
a granel.

Competira a CONTRATADA informar a fiscalizacdo os nomes e respectivos numeros
das carteiras de identidade e/ou carteira de trabalho dos empregados autorizados a
trabalhar no local.

VISTORIA AO IMOVEL: Quando necessarias, as vistorias deverdo ser previamente
agendadas com gerente administrativo da dependéncia, nesse caso o STI;

Quadro Efetivo da Prestagao dos Servigos:

Conforme P-02.EFE.O1.

a)

Deverao ser definidas equipes de trabalho em quantidade suficiente e compativel com o
volume da intervengdo. Os servigos serdo acompanhados por profissional(is) de nivel
superior, arquiteto ou engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecénico, de acordo necessidade
dos servicos) com acervo compativel com o objeto contratual e carga horaria minima
definida na Administracédo Direta; e, por um encarregado em periodo integral durante a
execugao dos servigos.

Deve ser encaminhado previamente a fiscalizagédo, a copia do certificado de conclusao
do curso de NR10 de todos os funcionarios envolvidos com trabalhos em instalacbes
elétrica e de telefonia. Caso o certificado ndo seja apresentado, este funcionario nao
podera desenvolver sua atividade.

Transportes e Deslocamentos internos:

a) Cabera a CONTRATADA as relocalizagdes temporarias ou permanentes do mobiliario

e/ou equipamentos.
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b) Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e
verticais de todo o material, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos
servicos, bem como para retirada de entulhos, materiais de demolicdo e limpeza do
local.

Protecao e Combate a Incéndio:

a) Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pela CONTRATADA para prevenir riscos
de incéndio no canteiro. Podera a Fiscalizagdo, sempre que julgar necessario, ordenar
providéncias para modificar habitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que
oferecam riscos de incéndio as instalagdes.

b) Competira a CONTRATADA manter ventilado todo e qualquer ambiente quando do
manuseio de materiais combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os
trabalhadores nestas atividades deverao ter conhecimento sobre manuseio de
extintores de incéndio.

c) O responsavel técnico (RT) sera Engenheiro ou Arquiteto, com formacao plena,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da Regido sob a qual esteja jurisdicionado
local de execugdo dos servigos. O RT sera obrigatoriamente do profissional que
acompanhara os servigos.

d) Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica
e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte do servico.

e) O CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro, desde que verificada sua incompeténcia na execucdo das
tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracdo do
canteiro.

f) A substituicdo de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 (quarenta e oito)
horas apés a comunicagao, por escrito, da FISCALIZACAO.

Demoli¢des:

a) Devera ser efetuada, no decorrer do prazo de execug¢do do servigo de engenharia,
diaria remocgao dos entulhos e detritos que se venham a acumular no prédio, ao final de
cada jornada de trabalho.

b) Os materiais passiveis de reaproveitamento serdo de propriedade do STI, que deverao
ser estocados em local indicado pela Administragao do prédio.

c) Os demais materiais remanescentes das demoli¢cbes, pecas quebradas, entulhos, etc.
serao de propriedade da CONTRATADA, a quem cabera as providéncias de remogao
do local para nao prejudicar o inicio dos trabalhos.

d) Dos materiais ndo passiveis de substituicdo, conforme projeto, a CONTRATADA devera
reaproveitar os que estiverem em boas condigdes de reutilizagcdo, complementando no
que couber.

OBSERVACAO

1. Todo material a ser reaproveitado devera ser aprovado pela Fiscalizagao.
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2. Os itens remuneram o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada dos
materiais/pecgas, inclusive estruturas de fixacdo; a selecdo e a guarda das pecgas
reaproveitaveis.

3. Todos os trechos de demolicdo que afetarem demais areas do prédio deverdao ser
recompostos imediatamente.

4. O CONSTRUTOR devera executar ainda todas e quaisquer demolicbes e/ou
remanejamentos necessario a execugao da reforma, de acordo com os projetos e
especificagdes.

5. A remocgéao de entulho com cagcamba metalica inclui o transporte horizontal e vertical, a
locagcado da cagamba e bota-fora, incluso também, quando necessario, a utilizagao de
sacos e 0 enchimento dos mesmos.

6. Os materiais de demolicdo deverdo ser ensacados quando possivel, e retirados do local
em caminhdes ou cagambas, obedecidos horarios, exigéncias e restricoes
estabelecidas pela Prefeitura local.

7. A retirada de entulho devera ocorrer através das aberturas/vaos de duas janelas que
serao removidas e posteriormente fechadas com alvenaria. Fechar o vao das janelas a
serem removidas somente apdés a completa finalizacdo dos servicos de demoligdes e
retiradas.

4 ESPECIFICAGOES TECNICAS - ITENS E SERVIGOS

MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS

Especificagao:

Considera a mao de obra necessaria para a execugdo de escavagdao de vala com
ferramentas manuais. As escavagoes necessarias a construgdo de fundacdes e as que se
destinam a obras permanentes serdo executadas de modo a nao ocasionar danos a vida, a
propriedades ou a ambos. Desde que as condi¢cdes de vizinhanga e tipo de solo permitam,
as escavacgdes provisorias de até 1,50 m nao necessitam de cuidados especiais. As
escavagdes além de 1,50 m de profundidade serdo taludadas ou protegidas com
dispositivos adequados de conten¢do. Quando se tratar de escavagdes permanentes, serdo
protegidas com muros de arrimo ou cortinas. As cavas para fundagdes serdao executadas de
acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundacbes, a ser fornecido pela
CONTRATANTE, natureza do terreno encontrado e volume do material a ser deslocado. A
execugao dos trabalhos de escavagbes obedecera, além do transcrito no presente
procedimento, a todas as prescricbes da NBR 6122 - Projeto e execu¢ao de fundacoes,
concernentes ao assunto. As escavagdes para execugao de blocos e cintas (baldrames)
circundantes serao levadas a efeito com a utilizacao de escoramento e esgotamento d'agua,
se for 0 caso, de forma a permitir a execucéo a céu aberto daqueles elementos estruturais e
respectivas impermeabilizagdes. Todas as escavagdes serdo protegidas, quando for o caso,
contra acdo de agua superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou
rebaixamento do lencol freatico.
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Critério de medicao:

Volume de corte geométrico, executado de forma manual, aferido em projeto, ou na
auséncia desse, conforme levantamento no local.

Local de aplicagao:

Conforme indicado em projeto ou memorial descritivo.
Normas aplicaveis:

NBR 6122, NBR 9061 e NR 18

REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAGAO MECANIZADA
Especificagao:

Considera o material e a mao de obra necessarios para a execug¢ao do servico. ltens e suas
caracteristicas: - Servente: profissional que langa o material, de forma manual, para o
interior da vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento. - Compactador de solos
pneumatico tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou equivalente. - Caminhao pipa: utilizado
para a umidificagado do solo. PROCEDIMENTO EXECUTIVO: Inicia-se, quando necessario,
com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor de umidade 6tima de compactagéo prevista
em projeto. Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificagcbes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente
apoiada no fundo da vala sobre o bergo de assentamento. Prossegue-se com o reaterro
superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulagdo, nas partes
compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagcao e a parede da vala. O trecho por
cima do tubo ndo é compactado para evitar deformagdes ou quebras. Terminada a fase
anterior é feito o reaterro final, regiao acima do reaterro superior até a superficie do terreno
ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal
modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. No caso de existir
escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro
garantindo assim o preenchimento total da vala.

Critério de medicao:

Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, ou na auséncia desse, conforme
levantamento no local. Descontar o volume do tubo, sem substituicdo de solo e executado
de forma manual.

Local de aplicagao:

Conforme indicado em projeto ou memorial descritivo.
Normas aplicaveis:

NBR 12666, NBR 7367 e NR 18

FUNDACOES E ESTRUTURAS

FORMA DE TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAGAO, SEM
REAPROVEITAMENTO

Especificagao:
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Considera o material e a mao de obra necessarios para a fabricagdo, montagem e
desforma. MATERIAL: Tabuas de madeira serrada. EXECUCAO: As tabuas devem ser
colocadas com o lado do cerne para o interior das férmas. As férmas devem ser executadas
de modo que o concreto acabado tenha as formas e as dimensdes de projeto, esteja de
acordo com alinhamento e cotas e apresente uma superficie lisa e uniforme. Devem ser
projetadas para que sua remoc¢ao nao cause danos ao concreto e que comportem o efeito
da vibragdao de adensamento e da carga do concreto, sem sofrer deformagdo. As
dimensoes, nivelamento e verticalidade das férmas devem ser verificados cuidadosamente.
Devem ser removidos do interior das férmas todo o p6 de serra, aparas de madeira, arames
de amarragdo do ago e outros restos de material. As juntas das férmas devem,
obrigatoriamente, ser vedadas para evitar perda de argamassa do concreto ou de agua.
Antes da concretagem as férmas devem ser abundantemente molhadas e a agua em
excesso removida. As unides das tabuas devem ter juntas de topo e repousar sobre
nervuras ou presilhas suportadas pelas vigas de contraventamento. As bragadeiras de ago
para as férmas devem ser construidas e aplicadas de modo a permitir a sua retirada sem
danificar o concreto. As féormas devem ser removidas de acordo com o plano de desforma
previamente estabelecido e de maneira a ndo comprometer a seguranca e o desempenho
da estrutura. As bordas cortadas devem ser seladas com tinta impermeabilizante.

Critério de medigao:

Area desenvolvida na planta de férmas (superficie da férma em contato com o concreto).
Local de aplicagao:

Conforme indicado em projeto.

Normas aplicaveis:

NBR 15696, NBR 14931, NBR 6118

LANGAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
Especificagao:

Considera mao de obra e equipamentos para o langamento, adensamento e acabamento do
concreto aplicado em fundacgdes. ltens e suas caracteristicas: - Vibrador de imersdo com
motor elétrico 2HP trifasico, didametro de ponteira de 45 mm, com mangote.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) Observar se as juntas entre as férmas estdo bem
vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento. 2)TRANSPORTE: devera ser feito de
modo a evitar a segregacao. Utilizar carrinhos de mao (com pneus de borracha) somente
para pequenas distancias. Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem pela
parte mais distante. 3) LANCAMENTO: devera ser feito logo apés o amassamento, nas
férmas previamente molhadas. Em nenhuma hipétese langar o concreto com pega ja
iniciada. A altura de langamento nao pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas pecas
com altura maiores que 3 m, o langamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas
abertas na parte lateral das férmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou
trombas. 4) ADENSAMENTO / VIBRACAO: comegar a vibrar logo apds o langamento. Evitar
vibrar a menos de 10 cm da parede da forma. A profundidade de vibragdo nao deve ser
maior do que o comprimento da agulha de vibragdo. Evitar vibrar além do tempo
recomendado para que o concreto ndo desande. O processo de vibracdo deve ser
cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche
naturalmente. Varias incisdes, mais proximas e por menos tempo, produzem melhores
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resultados. 5) ACABAMENTO: sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma régua de
aluminio posicionada entre as taliscas e desempenar com desempenadeira de madeira,
formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve-se verificar o nivel das
mestras com aparelho de nivel, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e
executar o acabamento final com desempenadeira de madeira. 6) CURA: deve ser iniciada
assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto umido por, pelo menos, 7 dias.
Molhar as férmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superficie concretada com material
que possa manter-se umido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a
area concretada do sol e do vento até a desforma. A execugao desse servigo devera ser
orientada por profissional habilitado, utilizando equipamentos adequados e obedecendo aos
critérios de seguranca recomendados.

Critério de medicao:

Volume de concreto relativo a pega concretada, aferido em projeto.
Local de aplicagao:

Conforme indicado em projeto.

Normas aplicaveis:

NBR 5738, NBR 12654, NBR 12655, NBR 6118, NBR 8953, NR 18

LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA
REGULARIZAGAO

Especificagao:

Considera material e mdo de obra para execucéo do servico. EXECUCAQ: - O material
devera ser distribuido de forma homogénea no local. - A espessura da camada devera ser
suficiente para se obter a regularizacdo de toda a superficie, de modo que o piso final, com
acabamento, fique perfeitamente nivelado.

Critério de medigao:

Volume de lastro de brita apiloado, aferido em projeto, ou na auséncia desse, conforme
levantamento no local.

Local de aplicagao:

Conforme indicado em projeto ou memorial descritivo.

ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, DIAMETRO
DA ARMADURA ATE 12,50 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM

Especificagao:

Considera material e mao de obra para corte, dobra, montagem de armadura e instalagéao
na forma. PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 1) Executar o dobramento das barras em
bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposi¢cao de espaco
no canteiro da obra. 2) Obedecer rigorosamente ao projeto. 3) As barras de ago nédo
deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. Serdo adotadas
precaugdes para evitar oxidagdo excessiva das barras de espera, as quais, antes do inicio
da concretagem, deverao estar limpas. 4) A armadura nao podera ficar em contato direto
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com a férma, obedecendo-se para isso a distdncia minima prevista na NBR-6118 e no
projeto estrutural. Para isso serdo empregados afastadores de armadura dos tipos "clips"
plasticos ou pastilhas de argamassa. 5) As diferentes partidas de ferro serao depositadas e
arrumadas de acordo com a bitola, em lotes aproximadamente iguais de acordo com as
normas, separados uns dos outros, de modo a ser estabelecida facil correspondéncia entre
os lotes e as amostras retiradas para ensaios.

Critério de medicao:

Em massa (Kg) obtida pelo levantamento em projeto estrutural.

Local de aplicagao:

Fundagdes e estruturas diversas, conforme indicado em projeto.

Normas aplicaveis:

NBR 7480, NBR 6118 e NR 18

ARMADURA DE ACO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, CORTE,
DOBRA E MONTAGEM

Especificagao:

Considera material e mao de obra para corte, dobra, montagem de armadura e instalagéao
na forma. PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 1) Executar o dobramento das barras em
bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposicdo de espaco
no canteiro da obra. 2) Obedecer rigorosamente ao projeto. 3) As barras de ago nao
deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. Serdo adotadas
precaugdes para evitar oxidagao excessiva das barras de espera, as quais, antes do inicio
da concretagem, deverao estar limpas. 4) A armadura nao podera ficar em contato direto
com a férma, obedecendo-se para isso a distadncia minima prevista na NBR-6118 e no
projeto estrutural. Para isso serdo empregados afastadores de armadura dos tipos "clips"
plasticos ou pastilhas de argamassa. 5) As diferentes partidas de ferro serdo depositadas e
arrumadas de acordo com a bitola, em lotes aproximadamente iguais de acordo com as
normas, separados uns dos outros, de modo a ser estabelecida facil correspondéncia entre
os lotes e as amostras retiradas para ensaios.

Critério de medicao:

Em massa (Kg) obtida pelo levantamento em projeto estrutural.
Local de aplicagao:

Fundacgdes e estruturas diversas, conforme indicado em projeto.
Normas aplicaveis:

NBR 7480, NBR 6118 e NR 18

CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL FCK=30 MPA
Especificagao:

Considera o fornecimento de concreto dosado em central com brita 0 e 1. Nao estdo
considerados nessa composi¢cao o transporte, langamento, adensamento e acabamento do
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concreto. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) Antes de solicitar o concreto, conferir as
medidas e a posig¢ao das férmas, verificando suas dimensdes. Certificar também se estao
limpas e suas juntas vedadas. 2) Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estao
posicionadas de acordo com o projeto. 3) Conferir se o dimensionado do escoramento esta
de acordo com o peso das formas, ferragens e do concreto a ser aplicado. 4) O tempo de
transporte do concreto decorrido entre o inicio da mistura (a primeira adigao de agua) até a
entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no maximo 120
minutos. 5) O concreto é transportado até as férmas por meio de carrinhos de mao, gericas,
cacambas, calhas, gruas ou correias transportadoras. 6) Molhar continuamente as
superficies expostas para fazer o processo de cura. Perda de agua por evaporagido e
aparecimento de trincas e, consequentemente queda de resisténcia. Aplicar, sempre, a cura
no concreto em qualquer temperatura, com isso evita-se danos as estruturas. 7) O concreto
devera apresentar resisténcia minima estabelecida no projeto estrutural, aferida através de
ensaios de resisténcia a compressdo mediante controle tecnoldgico conforme normas da
ABNT. 8) Deverao ser obedecidas as Normas Técnicas Brasileiras principalmente quanto
aos aspectos de transporte, langamento, adensamento, escoramento, cura e desforma do
concreto.

Critério de medigao:
Volume efetivo de concreto, aferido em projeto.
Local de aplicagao:

Fundagdes, estruturas de concreto e bases para fixagdo de TAAs/TTE, conforme indicado
em projeto.

Normas aplicaveis:
NBR 12654, NBR 12655, NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 e NR 18

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
Especificagao:

Ensaio de resisténcia a compressao do concreto devera ser realizada em laboratério
especializado. A amostra de concreto destinada a preparacao de corpos de prova deve ser
obtida de acordo com a ABNT NBR NM 33.

Critério de medigao:

Por amostra ensaiada.

Local de aplicagao:

Para a determinacao de resisténcia de concreto virado em obra.
Normas aplicaveis:

NBR 5738 e NBR 5739

ESTRUTURA METALICA EM PERFIL DE AGO DOBRADO DE CHAPA, TIPO UDC
- FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM

Especificagao:
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Considera o material e mao de obra para fabricagao, transporte/icamento com guindaste, e
montagem de estrutura metalica trelicada, em geral. Itens e suas caracteristicas: - Perfil
UDC ("U" dobrado de chapa) simples de ago laminado, galvanizado (ASTM A 36, ASTM A
588, CSN-COR 420); - Cantoneira de ago abas iguais; - Chapa de ago grossa (ASTM A 36,
ASTM A 588, CSN-COR 420) - Solda, parafusos e demais acessoérios necessarios para a
fabricacdo e montagem da estrutura; - Guindaste hidraulico autopropelido, com langa
telescopica, utilizado para movimentagao e icamento das pegas. - Jateamento com granalha
de aco a aplicagdo de pintura anticorrosiva. PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 1) Apds o
corte, as pecgas deverdo ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o ajuste
das partes que serao parafusadas ou soldadas. 2) Na execucao parafusada, deverao ser
colocados parafusos provisorios, para manter a posicao relativa das pecas estruturais, antes
de sua fixacao definitiva. 3) Na execu¢do com solda, iniciar o filete de solda aplicando com
velocidade constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro.
Na solda com eletrodo, caso necessario, remover a escoria e realizar novos passes até o
preenchimento completo do chanfro. 4) Apds a fabricagao, as superficies deverao ser limpas
e pintadas de acordo com as especificagdes de pintura do projeto. 5) A estrutura devera ser
montada, nivelada e prumada, dentro das tolerancias previstas pela norma brasileira.

Critério de medigao:

Peso total de acgo, inclusive acessoérios/elementos de fixacdo, com base em projeto
especifico.

Local de aplicagao:
Conforme indicado em projeto.
Normas aplicaveis:

ASTM A-36, ASTM A 588, NBR 8800, NBR 7007, NBR 10474, NBR 14323, NBR 15239,
NBR 8681 e NR 18

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS

Especificagao:

Considera méo de obra e equipamentos para o langamento, adensamento e acabamento do
concreto aplicado em estruturas. Itens e suas caracteristicas: - Vibrador de imersdo com
motor elétrico 2HP trifasico, didametro de ponteira de 45 mm, com mangote.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: - Antes do langcamento do concreto, assegurar-se que as
armaduras atendem a todas as disposigdes do projeto estrutural e que todos os embutidos
foram adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introdugéo de furos nas vigas
e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); - Assegurar-se da correta montagem das
férmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e
verificar a condicdo de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de
cimento; - Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao
pedido de compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se nao foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da
usina até a chegada na obra) - verificagbes com base na Nota Fiscal / documento de
entrega; - Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem de
corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material
com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que
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toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim
de nao se formarem ninhos, evitando-se vibracbes em excesso que venham a causar
exsudacgao da pasta / segregacado do material; - Conferir o prumo da estrutura ao final da
execucgao.

Critério de medicao:

Volume de concreto relativo a pega concretada, verificado em projeto estrutural.
Local de aplicagao:

Conforme indicado em projeto.

Normas aplicaveis:

NBR 5738, NBR 12654, NBR 12655, NBR 6118, NBR 8953 e NR 18

INSTALACOES HIDRAULICAS
TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA DRENOS, INCLUSIVE CONEXOES

Especificagao:

Considera o material € a mao de obra necessarios para a execug¢ao do servigo. ltens e suas
caracteristicas - Tubo de PVC, inclusive conexdes (luva, curva, joelho, té, adaptador, unido,
etc...) para aplicagdo em instalagdes hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pegas do
tipo soldavel; - Lixa d'agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. -
Adesivo para tubos de PVC soldavel - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico
apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugdo desengordurante das
superficies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugao limpadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na extremidade do tubo.
Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexdo aplicando Y2 de volta. Manter a junta sobre
pressdo manual por aproximadamente 5 minutos; apés soldagem, aguardar 12 horas antes
de submeter a tubulacao as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucéo.

Critério de medicao:

Por comprimento de tubulagao, inclusive conexdes, exceto valvulas e registros.
Local de aplicagao:

Sistemas prediais de agua fria, conforme indicado em projeto.

Normas aplicaveis:

NBR 5626, NBR 5648, NBR 5680, NBR 7231 e NBR 7372

TUBO DE PVC REFORGADO, INCLUSIVE CONEXOES
Especificagao:

Considera o material e a mao de obra necessarios para a execugao do servico. ltens e suas
caracteristicas - Tubo fabricado em PVC rigido, na cor branca, série reforgcada e
comprimento total de 3 ou 6 m. Com ponta e bolsa, com juntas que aceitam o sistema
soldavel (adesivo) ou elastico (anel de borracha). - Conexdes: anel de borracha,
adaptadores, buchas de redugdo, CAP, curvas, joelhos, juncdo, luvas, prolongamento para
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valvula de retencéo, redugao excéntrica, té, dentre outros. As conexdes foram diluidas no
coeficiente de tubo, ndo sendo necessario, para efeito de preco, efetuar o levantamento de
quantidades. - Pasta lubrificante a base de d6leos vegetais, totalmente neutro, ndo ataca a
borracha ou material plastico, ou PVC. Utilizado para facilitar as montagens/encaixe de
anéis e retentores de borracha, em sistemas de junta elastica ou sistema PBA (Ponta-bolsa-
anel). - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Limpe
a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da bolsa. Marque a
profundidade da bolsa na ponta do tubo. Aplique a pasta lubrificante no anel e na ponta do
tubo. Nao use 6leo ou graxa, que poderao atacar o anel de borracha. Faga um chanfro na
ponta do tubo para facilitar o encaixe. Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa,
recue 5 mm no caso de tubulagdes expostas e 2 mm para tubulagcbes embutidas, tendo
como referéncia a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria
para a dilatagdo da junta.

Critério de medicao:

Por comprimento de tubulagéo, inclusive conexdes, aferido em projeto, ou na auséncia
desse, conforme levantamento no local.

Local de aplicagao:

Sistemas de drenagem de agua pluvial

Normas aplicaveis:

NBR 5688 NBR 7367 NBR 8160 NBR 7369 NBR 9051 NBR 9054 NBR 9055 NBR 10569

GRELHA HEMISFERICA (TIPO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO, PARA CALHAS
Especificagao:

Considera o material € a mao de obra necessarios para a execugao do servico. ltens e suas
caracteristicas - Ralo em ferro fundido, semiesférico (tipo "abacaxi") - Referéncia: Fundi¢ao
Imperial, Samacox, Cast Iron, ou similar

Critério de medicao:
Por unidade.

Local de aplicagao:
Coleta de aguas pluviais.
Normas aplicaveis:
NBR 10160

SERVICOS FINAIS
LIMPEZA FINAL DA OBRA

Especificagao:

Considera o material e a mao de obra necessarios para a execug¢ao do servigo (limpeza de
pisos, revestimentos, pedras, azulejos, esquadrias, vidros, equipamentos, mobiliario, etc...)

Critério de medicao:
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Area objeto da intervencdo, em projecdo horizontal, aferida em projeto, ou na auséncia
desse, conforme levantamento no local.
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