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1 APRESENTACAO

O Ponto de Presenca da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no estado de Minas Gerais, denominado
PoP-MG, esta localizado nas dependéncias do Instituto de Ciéncias Exatas (ICEx) da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), a Av. Antbénio Carlos, 6627 - 32 andar, Sala 3050 - Prédio do ICEx - Cidade

Universitaria — Pampulha - Belo Horizonte — MG.

O presente caderno de especificagdes técnicas, integra o conjunto de documentos que compdem o termo
de referéncia e o projeto executivo para a revitalizagdo da infraestrutura do PoP-MG, incluindo
modernizacdo dos sistemas prediais, adequacdes civis e instalages elétricas e mecanicas necessarias ao

funcionamento seguro e eficiente do ambiente.

Este documento tem por finalidade estabelecer as especificacdes técnicas, padrdes de qualidade e critérios
de execucgdo aplicaveis a disciplina de arquitetura, conforme definido nos projetos, memoriais e demais

documentos complementares.

As informagdes aqui contidas deverao ser observadas em conjunto com os desenhos executivos, memoriais
descritivos, planilha orcamentaria e demais normas e instrugdes de servigco, devendo prevalecer, em caso

de divergéncia, a condicdo mais restritiva e tecnicamente adequada.

A Contratada é responsavel pela execu¢do completa dos servicos contratados, compreendendo todos os
materiais, equipamentos e complementos necessarios a perfeita execu¢ao da obra, ainda que nao estejam
expressamente indicados nas plantas, memoriais ou especificacdes, desde que sejam indispensaveis ao

pleno funcionamento e desempenho do sistema ou ambiente proposto.

2. OBJETIVO E ABRANGENCIA

O presente Caderno de EspecificacGes Técnicas tem como objetivo estabelecer os parametros técnicos,
padrdes minimos de qualidade, materiais e métodos de execuc¢do a serem observados na execucao dos
servicos de arquitetura integrantes do projeto de revitalizacdo do Ponto de Presenca da RNP no estado de

Minas Gerais (PoP-MG), localizado no ICEx da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

As especificagdes aqui descritas complementam os projetos executivos, memoriais descritivos e planilhas
orcamentdrias, devendo ser interpretadas como parte integrante e indissocidvel do conjunto documental

da obra.

Eventuais omissGes ou lacunas neste caderno ndo isentam a contratada de atender as normas técnicas

vigentes, as boas praticas de engenharia e as demais instrucdes dos fabricantes e da fiscalizacdo.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS
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A execucdo dos servicos objeto deste Caderno de Especificagdes Técnicas devera observar rigorosamente
as normas técnicas brasileiras e demais legislacdes aplicdveis, assegurando o atendimento aos padrdes de

gualidade, seguranca e desempenho exigidos para as instalacdes e sistemas do PoP-MG.

As referéncias aqui listadas ndo se limitam as mencionadas, devendo ser consideradas todas as normas e
instrucdes complementares que se apliguem ao tipo de servico executado, ainda que nao explicitamente

citadas.
Entre as principais normas e documentos de referéncia, destacam-se:
3.1
ABNT NBR 15575 — Edificacdes habitacionais — desempenho
ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos
ABNT NBR 6492 — Representacao de projetos de arquitetura
ABNT NBR 7200 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassa inorganica — procedimento
ABNT NBR 8214 — Execucdo de pintura em paredes e tetos de argamassa ou gesso — procedimento
ABNT NBR 7199 — Vidros na construcdo civil — projeto, execucdo e aplicagGes
ABNT NBR 10821 — Esquadrias para edificagdes (partes 1 a 4)
ABNT NBR 10152 — Niveis de ruido para conforto acustico
RESOLUCAO CONAMA N2 307/2002 — Gest3o de residuos da construcio civil
3.2
NR-10 — Seguranca em instalacGes e servicos em eletricidade;
NR-18 — CondicGes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo;
NR-33 - Espacos confinados;
NR-35 — Trabalho em altura.
3.3
Leis, decretos e portarias federais, estaduais e municipais aplicaveis a execugdo da obra;
Normas e recomendacoes dos fabricantes dos materiais e equipamentos empregados;

Instrugdes da contratante (RNP e UFPA), quando houver diretrizes especificas para instalaces e operacao

dos sistemas;
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Normas internacionais (IEC, ISO, ASHRAE, IEEE), quando adotadas como referéncia técnica complementar.
3.4

Em caso de conflito entre documentos, deverd ser observada a seguinte ordem de prevaléncia:

Legislacdo vigente;

Especificaces deste Caderno e demais documentos contratuais;

Normas da ABNT e Normas Regulamentadoras;

Normas e recomendacdes de fabricantes;

Boas praticas de engenharia.

4, DESCRITIVO GERAL

Antes da mobilizacdo no local, a Contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo o projeto do canteiro de
obras, contendo o plano de ocupacdo, dreas de apoio, rotas de acesso, medidas de seguranca e
procedimentos de protecdo das dreas adjacentes. A execucdo dos servicos somente podera iniciar apds a

aprovacao formal desse projeto.

A primeira etapa da obra compreenderd a desmobilizacdo completa das salas existentes, com a remocao de
todo o material, equipamentos e objetos sob supervisdao da equipe técnica do PoP e da UFMG. O transporte
e armazenamento desses itens em local definido pela Fiscalizagdo sdo de responsabilidade da Contratada,

devendo ser garantidas as condi¢des adequadas de protegao, limpeza e integridade.

Deverd ser construida mureta em alvenaria para fixagdo do guarda corpo. A rampa devera possuir
acabamento em granilite. A rampa deverd possuir inclinagdo maxima de 8,33% e tera por finalidade vencer

o desnivel proporcionado pelo piso a ser executado em contratagdo especifica.
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Figura 1- Rampa de acesso com guarda corpo
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Entre os ambientes SALA POP e SALA TELECOM, sera construida nova parede de drywall.
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Figura 2 - Parede drywall

Devera ser realizada a remocdo de porta de madeira existente no ambiente destinado a SALA POP e
instalada porta corta-fogo metdlica, garantindo isolamento fisico e seguranca conforme normas de

protecdo contra incéndio.
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Figura 3 - Porta corta fogo

Deverd ser realizada a adequacdo e pintura interna completa e externa onde houver recomposicdo ou
avarias decorrentes da obra. O tratamento de superficies inclui pintura acrilica lavavel sobre massa acrilica,
na cor existente, e execugdo de tratamento anti-trinca com entelamento preventivo em todas as alvenarias

novas.
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Todos os materiais e acabamentos deverdo ser submetidos a aprovacgdo prévia da Fiscalizagdo, mediante

apresentacdo de catdlogos e amostras.

A Contratada deverd garantir a limpeza constante e a integridade das areas adjacentes, entregando o

ambiente totalmente limpo, funcional e em conformidade com os projetos de Arquitetura e Estrutura.

A Contratada é responsavel pela execugdao completa dos servicos contratados, compreendendo todos os
materiais, equipamentos e complementos necessarios a perfeita execucao da obra, ainda que ndo estejam
expressamente indicados nas plantas, memoriais ou especificacbes, desde que sejam indispensdveis ao

pleno funcionamento e desempenho do sistema ou ambiente proposto.

Deverd ser instalado piso elevado modular metalico nas Salas TELECOM e POP, com altura final acabada de

37 cm, medida entre o piso estrutural existente e a face superior do revestimento do piso elevado.

O sistema deverd ser composto por placas modulares de 600 x 600 x 30 mm, em ago carbono com
tratamento anticorrosivo, preenchidas com concreto leve estrutural e acabamento superior em laminado

melaminico de alta pressdao com propriedade retardante a chama, conforme especificacao técnica.

As placas deverdo ser apoiadas sobre pedestais metalicos reguldveis em altura, compativeis com a cota

final de 37 cm, permitindo ajuste fino de nivelamento. Os pedestais deverdo possuir:
e Base metdlica com sistema de fixagdo mecanica ao piso estrutural;
e Haste roscada com porca de travamento;
e Cabecote compativel com encaixe das longarinas e placas.

A estrutura de sustentagdo devera incluir cruzetas e longarinas galvanizadas, formando malha estrutural
continua, rigidamente travada e adequadamente dimensionada para suportar as cargas permanentes e
acidentais previstas para ambiente de data center, incluindo circulagdo técnica e carga concentrada de

racks e equipamentos.
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Figura 4 - Area de piso elevado

5. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos deverd observar integralmente as condi¢es estabelecidas neste Caderno de
Especificacbes Técnicas, nos projetos executivos, planilhas orcamentdrias e demais documentos contratuais

gue integram o conjunto do projeto de revitalizacdo do PoP-MG.

A contratada serd responsavel pela perfeita execucdo dos servicos, devendo empregar mao de obra
qualificada, materiais de primeira qualidade e equipamentos adequados, de modo a garantir o

desempenho e a durabilidade das instalagGes e sistemas implantados.

As atividades deverdo ser realizadas em conformidade com as normas técnicas brasileiras e regulamentos
de seguranga, bem como com as boas praticas de engenharia. Qualquer divergéncia entre o projeto e as
condigdes de campo devera ser comunicada imediatamente a fiscalizagdo, que decidira sobre as medidas

corretivas.
Durante a execugao, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

« Compatibilizacao entre disciplinas: os servicos deverao ser executados de forma coordenada
com as demais areas (civil, elétrica, climatizacdo, cabeamento, aterramento, entre outras), evitando
interferéncias fisicas e funcionais.

¢ Condigoes de seguranca: ¢ obrigatdria a adogdo de todas as medidas de protecdo individual e
coletiva, conforme as Normas Regulamentadoras vigentes.

e Limpeza e organizagao: o canteiro de obras e as areas de circulagdo deverdo permanecer limpos
e desobstruidos durante toda a execugdo, com remocao adequada de entulhos e residuos.

¢ Armazenamento e transporte de materiais: os materiais deverao ser armazenados e
manuseados de forma a evitar danos, contaminacao, deformacdes ou deterioragao.

e Protecao de instalagdes existentes: toda infraestrutura ou sistema em operagao no local devera

ser preservado, sendo de responsabilidade da contratada reparar eventuais danos ocasionados.
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+ Ensaios e testes: deverdo ser executados conforme previsto neste caderno e nas normas
aplicaveis, com registro documental dos resultados.

¢ Controle de qualidade: a contratada devera implementar procedimentos de controle e inspecao
continua dos servigos, com registros de conformidade.

¢ Condicoes ambientais: devem ser observadas praticas de sustentabilidade, incluindo segregacao
de residuos, controle de poeira e ruido, e destinacdo ambientalmente adequada de materiais.

 Comunicacao com a fiscalizacao: qualquer alteracdo de método, material ou sequéncia de

execucao devera ser previamente submetida a aprovacao da fiscalizacdo.

A contratada sera responsdvel por todas as correcdes decorrentes de execugdo inadequada, sem 6nus
adicional para a contratante, devendo refazer os servicos que ndo atendam aos critérios técnicos

estabelecidos neste documento.

6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e equipamentos de fornecimento da contratada a serem empregados na execugao dos
servicos deverdo ser novos, de primeiro uso, isentos de defeitos, adequados a finalidade a que se destinam
e compativeis com as caracteristicas técnicas definidas nos projetos executivos, memoriais e planilhas

orcamentdrias.

A contratada serd inteiramente responsavel pela procedéncia, qualidade e conformidade técnica dos

materiais aplicados, devendo observar as seguintes diretrizes gerais:

¢ Conformidade normativa: todos os materiais e equipamentos deverao estar em conformidade
com as normas da ABNT, INMETRO, ANEEL, ANATEL, NRs e demais regulamentacdes aplicaveis.

¢ Certificagdo: é obrigatdria a apresentagao, sempre que solicitado, dos certificados de
conformidade, relatdrios de ensaio, fichas técnicas e manuais emitidos pelos fabricantes.

+ Padrao de qualidade: deverao ser utilizados produtos de primeira linha e de fabricantes
reconhecidos, que assegurem durabilidade, desempenho e compatibilidade com os sistemas
existentes.

e Amostras e aprovacao: sempre que solicitado, a contratada devera submeter a fiscalizagao
amostras dos materiais e catalogos técnicos para aprovagdo. Somente apds a autorizagao formal
sera permitido o uso.

¢ Armazenamento e manuseio: os materiais deverao ser armazenados em local protegido, seco e
ventilado, evitando exposicao a umidade, calor excessivo ou agentes quimicos que possam
comprometer suas caracteristicas.

¢ Substituigdes: ndo serdo aceitas alteragées de marcas, modelos ou especificacdes sem prévia

aprovacao da fiscalizacdo e comprovacao de equivaléncia técnica.
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¢ Transporte e integridade: os materiais e equipamentos deverao ser transportados e instalados de
acordo com as recomendagdes dos fabricantes, sendo de responsabilidade da contratada reparar ou
substituir qualquer item danificado durante o transporte ou manuseio.

¢ Equipamentos principais: os equipamentos criticos (como sistemas de climatizacdo, UPS, quadros
elétricos, painéis, entre outros) deverao ser entregues acompanhados de documentacdo completa,
incluindo manuais, diagramas elétricos, certificados de garantia e lista de pecas sobressalentes.

e Garantia: todos os materiais e equipamentos deverdo possuir garantia minima de 12 (doze) meses,
contados a partir do recebimento definitivo dos servigos, salvo prazos superiores previstos pelo
fabricante.

o Identificacao e rastreabilidade: todos os componentes instalados deverdo ser claramente

identificados e possuir rastreabilidade quanto a origem, lote e data de fabricacao.

A fiscalizacdo reserva-se o direito de rejeitar qualquer material ou equipamento que nao atenda aos
requisitos de qualidade, desempenho e seguranca estabelecidos neste documento, devendo o mesmo ser

substituido sem 6nus adicional para a contratante.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS
7.1
7.1  MOBILIZAGAO

Descri¢cao Técnica

A mobilizacdo compreende todas as atividades e recursos necessarios para o inicio dos servicos de obra,
incluindo o transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e insumos, além da alocacdo de mao de
obra auxiliar destinada a organizacdo do canteiro, descarga de materiais e apoio logistico inicial.
Abrange ainda a disponibilizacdo de caminhdo ou veiculo de carga para transporte dos itens de

mobiliza¢do, atendendo as normas de seguranca e as exigéncias contratuais.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas ndo se limita a:

e Disponibilizacdo de mao de obra auxiliar para apoio nas etapas iniciais da obra, carga e descarga de

equipamentos, movimentacdo de materiais e organiza¢do de areas de trabalho;

e Transporte de ferramentas, materiais, equipamentos e estruturas provisdrias até o local da obra,

utilizando caminh3do ou veiculo de capacidade compativel;

e Preparagdo e limpeza do local de implantagdo do canteiro, incluindo o deslocamento de barreiras,

pequenos ajustes e organiza¢do do espaco;
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e Apoio a descarga e armazenamento inicial de equipamentos e materiais permanentes;

e Retirada dos residuos gerados durante a mobilizacdo e acondicionamento adequado em area

indicada pela fiscalizagao;
e Cumprimento de todas as exigéncias de seguranca, sinalizacdo e controle de acesso.
Critérios de Execugao
e A mobilizacao deverd ocorrer somente apds autorizagao formal da fiscalizacdo e liberacdo da area;

e A equipe devera ser composta por profissionais devidamente registrados, equipados com EPI e

treinados conforme NR-18 e NR-35;
e 0O caminhdo utilizado devera estar regularizado, com manutencdo em dia e condutor habilitado;

e Todo material transportado devera estar adequadamente protegido contra intempéries e danos

mecanicos;

e Deverda ser assegurado o cumprimento das normas de seguranca do trabalho, sinalizacdo e

isolamento da area durante as atividades;

e Ao final, o local deverda permanecer limpo e desobstruido, apto a execucdo das etapas

subsequentes;

e A mobilizacdo serd considerada concluida mediante verificacdo e aceite pela fiscalizagdo, com

registro fotografico e relatério sumario de atividades.
Unidade de Medida

Hora (h) — compreendendo todas as atividades e recursos necessarios a mobilizagdo completa do canteiro,

incluindo mao de obra auxiliar, transporte e logistica inicial.
7.1.2  INSTALAGOES PROVISORIAS E DE CANTEIRO
Descrigao Técnica

Compreende o fornecimento, instalagdo, manutencdo e desmobilizacdo de todas as instalagGes e
estruturas provisérias necessarias ao funcionamento do canteiro de obras, garantindo condicGes

adequadas de trabalho, seguranga, higiene, conforto e organizagao.

Inclui a implantacdo de redes provisdrias de energia elétrica, dgua e esgoto, abrigos de apoio e uso
administrativo, sistemas de isolamento e sinalizagdo da obra, bem como equipamentos de seguranca e

utilidades indispensaveis a execugao dos servigos.
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Escopo dos Servigos

Inclui, mas ndo se limita a:

Instalacdo de entrada proviséria de energia elétrica, com quadro de distribuicdo, disjuntores,
tomadas, aterramento e dispositivos diferenciais residuais (DR), conforme NBR 5410 e NR-10. A
instalacdo elétrica proviséria deverd ser proveniente de ponto de conexdo informado pela

fiscalizacao;

Instalagdo proviséria de rede de agua e esgoto, com alimentacao, reservatdrios, caixas de inspecao

e ligacbes a pontos existentes, conforme NBR 5626 e NBR 8160;

Abrigo metalico para sanitario em locagdo, com instalagcdes hidrossanitarias completas (lougas,

chuveiro, iluminacdo, ventilacdo e ponto elétrico);

Abrigo metdlico para depdsito de materiais em locacdo, fechado, ventilado e iluminado, destinado

a guarda de ferramentas e insumos;

Abrigo metalico para escritdrio em locacdo, com instalacGes elétricas, iluminagdo, ventilacdo e

mobilidrio basico para administracao da obra;

Mobilizacdo e desmobilizacdo de contéineres: transporte, posicionamento, fixacdo, interligacao e

posterior remocdo dos médulos metalicos utilizados;

Vestiario em chapa de madeira compensada, dotado de lougas, chuveiro, metais, iluminagdo e

instalacGes hidrossanitarias completas;

Refeitério em chapa de madeira compensada, com mobilidrio, aquecedor de marmitas, lavatério,

iluminacgado e instalagdes hidrossanitarias completas;

Bebedouro elétrico de 40 litros, fornecido e instalado com conexdes hidraulicas e elétricas

adequadas;

Placa de identificacdo da obra, confeccionada em chapa galvanizada com estrutura de madeira,

pintura e fixacdo adequada, conforme modelo da contratante;

Isolamento da obra (tapume) em telha metalica galvanizada, incluindo portGes de acesso e fixagdo

segura, delimitando todo o perimetro da obra;

Placas de sinalizagdo e seguranca do trabalho, em conformidade com NR-18 e NR-26, abrangendo

EPIs obrigatdrios, areas de risco e rotas de fuga;
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Extintores de incéndio, fornecimento e instalacdo em pontos estratégicos do canteiro,

dimensionados conforme NBR 12693.

Critérios de Execugao

As instalagOes e estruturas deverdao estar em conformidade com as normas da ABNT e NRs

aplicaveis, garantindo seguranca, higiene e funcionalidade;

Todos os mdédulos e abrigos deverao estar em perfeito estado de conservagao, com fixacao estavel,

cobertura estanque e piso nivelado;

As ligacOes elétricas deverdo ser protegidas contra sobrecargas e choques, com sistemas de

aterramento e disjuntores diferenciais;

As instalacdes hidrdulicas e de esgoto deverdo apresentar vedacao e declividade adequadas, sem

vazamentos ou refluxos;

O tapume deverd garantir isolamento visual e fisico da area da obra, com altura minima de 2,20 m

e sinalizacdo de acesso;

Os extintores deverdo estar devidamente identificados, sinalizados e com carga valida durante todo

o periodo de execucdo;

A placa de obra deverad ser instalada em local de facil visualizagdo, conforme exigéncias da

contratante e legislagdo municipal;

A contratada sera responsdvel pela limpeza, manutencdo e conservacdo de todas as instalagGes

durante o periodo de uso;

Ao término da obra, as estruturas e equipamentos deverao ser removidos integralmente, com

recomposicao do terreno e destinagdo ambientalmente correta dos residuos.

Unidade de Medida

Unidade (UN) e ou Unidade mensal (UN/MES) — compreendendo a implanta¢do completa, manutencéo e

desmobilizacdo das instalagdes provisérias do canteiro, incluindo redes elétricas e hidraulicas, abrigos

metalicos e de madeira, tapumes, sinalizacdo, seguranca e utilidades.

7.2

Descri¢cao Técnica
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N

Compreende as despesas indiretas relacionadas a administracdo, planejamento e suporte técnico-

operacional da obra, necessarias ao bom andamento dos servicos, a gestao de recursos humanos, materiais

e logisticos, e a manutencao da infraestrutura de apoio administrativo durante todo o periodo contratual.

Inclui os custos com mao de obra administrativa, planejamento técnico, consumos de escritério, servicos

publicos (energia, agua, esgoto, internet) e suprimentos de apoio, indispensaveis a execucdo e

acompanhamento da obra.

Escopo dos Servicos

Inclui, mas ndo se limita a:

by

Administracdo de obra: custos referentes a coordenacdo administrativa, controle de recursos,
acompanhamento financeiro e documental, suporte a fiscalizacdo e elaboracdo de relatérios de

progresso;

Planejamento da obra: elaboracdo e atualizacdo de cronogramas, acompanhamento de
produtividade, controle de custos e prazos, relatérios de avanco fisico-financeiro e apoio técnico a

execucao;

Despesas com pessoal administrativo: remuneracdo e encargos de técnicos, engenheiros,

encarregados, auxiliares administrativos e demais profissionais envolvidos na gestdo da obra;

Consumo de materiais de escritério: papel, toners, pastas, etiquetas, canetas, impressdes,
equipamentos de informatica e demais suprimentos necessarios ao funcionamento do escritério de

obra;

Consumo de agua e esgoto: despesas relativas ao abastecimento de dgua potavel e coleta de

efluentes, considerando o consumo do canteiro e areas de apoio;

Consumo de energia elétrica: consumo de energia destinado a operagdo de equipamentos,

iluminagdo do canteiro, escritérios e areas de convivéncia;

Consumo de internet: contratacdo e manutencdo de servico de acesso a internet, cabeado ou via

rede mavel, destinado a comunicagdo, controle de obra e integracdo com a contratante.

Critérios de Execugao

A administracdo da obra devera ser exercida por profissional qualificado, com registro no CREA e

atuac¢do compativel com a responsabilidade técnica do contrato;

O planejamento devera ser desenvolvido em conformidade com o cronograma fisico-financeiro

aprovado, garantindo o acompanhamento continuo das etapas;
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e As despesas deverdo ser documentadas e controladas internamente pela contratada, mantendo

registros disponiveis para auditoria e fiscalizacdo;

e Todos os consumos (energia, agua, internet) deverdo ser monitorados e otimizados, evitando

desperdicios e garantindo o uso racional de recursos;

e Os materiais de escritério deverdo ser mantidos em estoque controlado, assegurando o suporte

continuo a equipe técnica;

e O escritério administrativo devera permanecer organizado, ventilado, iluminado e dotado de

infraestrutura minima para execugdo das atividades administrativas e técnicas;

e Todos os custos e encargos aqui descritos ndo poderdo ser cobrados separadamente, devendo

estar incluidos nas despesas indiretas do contrato.
Unidade de Medida

Mensalidade (MES) — correspondente ao conjunto de despesas administrativas e operacionais necessarias

a gestdo, planejamento e suporte técnico da obra, durante todo o periodo de execugao contratual.
7.3
Descri¢cao Técnica

Compreende a elaboragdo e implementacdo de documentos técnicos de gestdo, seguranca, saude
ocupacional e meio ambiente, exigidos pelas normas regulamentadoras e ambientais, além dos servicos de
apoio operacional necessarios a execucdo segura e organizada da obra.
Inclui a elaboracdo dos programas e planos obrigatérios (PGRCC, PGR, PCMSO e PCMAT), bem como o
fornecimento e locagdo de equipamentos auxiliares como andaimes metalicos tubulares tipo torre para

acesso e execuc¢do de servicos em altura.
7.3.1  SERVIGOS TECNICOS
Inclui a elaboragao, emissdo, implementagdo e treinamento dos seguintes documentos e programas:

Projeto “As Built”: atualizacdo dos desenhos e plantas conforme executado, em formato digital (DWG e

PDF), incorporando todas as modificacdes realizadas durante a obra;

PGRCC - Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil: elaboragdo conforme Resolucgdo
CONAMA n2 307/2002 e NBR 15112, contendo diretrizes de coleta, transporte, armazenamento e

destinacdo final dos residuos;

PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos: atendimento a NR-1, abrangendo identificacdo de riscos

ocupacionais, medidas de prevencao e controle;
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PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional: elaboracdo conforme NR-7, incluindo

exames admissionais, periédicos e de retorno ao trabalho;

PCMAT — Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao: atendimento a

NR-18, contemplando as medidas preventivas, responsabilidades e planos de emergéncia do canteiro;

Treinamentos de Seguranca: capacitacdo dos trabalhadores conforme as normas aplicaveis (NR-6, NR-10,

NR-18, NR-35), com emissdo de certificados e registros em livro préprio.
7.3.2 SERVICOS DE APOIO

Inclui o fornecimento, montagem, locagdo, manutencdo e desmontagem de andaimes e estruturas

auxiliares de apoio a execugdo:

Andaime metalico tubular tipo torre de encaixe, com largura entre 1,00 m e 1,50 m e altura de 1,00 m, em

sistema modular, com pisos metalicos, travamentos diagonais, rodizios com trava e guarda-corpos;

Locacdo de andaimes metalicos tubulares tipo torre, inclusive transporte, posicionamento e ancoragem em

local seguro e nivelado;

Montagem e desmontagem de andaimes: execuc¢do por equipe habilitada e supervisionada, com uso

obrigatério de EPI, atendendo as normas NR-18 e NR-35;

Inspecao e manutengao periddica dos andaimes e acessérios durante o uso, garantindo estabilidade e

seguranca estrutural.
Critérios de Execugao

e Todos os servigos deverdo atender as normas NR-1, NR-6, NR-7, NR-9, NR-10, NR-18, NR-26 e NR-
35, bem como as Resolugbes CONAMA n2 307/2002 e n2 431/2011 e as NBR 6492, NBR 15575 e
NBR 15112;

e Os documentos técnicos deverdo ser elaborados por profissional legalmente habilitado e

registrados no CREA, acompanhados de ART correspondente;

e Os treinamentos deverdo ser ministrados por instrutores qualificados, com carga horaria minima

definida em norma e emissdo de certificados individuais;

e O PGRCC deverd prever segregacdo de residuos na origem, acondicionamento, transporte e

destinacdao ambientalmente adequada, com comprovagao documental;

e Os andaimes deverdo possuir identificacdo do fabricante, carga admissivel e certificado de

conformidade, sendo vedado o uso de equipamentos danificados ou improvisados;
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e As montagens deverdo ocorrer sobre base firme, nivelada e resistente, com utilizacdo de sapatas,

travamentos e guarda-corpos;
e A desmontagem dos andaimes devera ocorrer sob supervisao técnica e com isolamento da area.
Unidade de Medida

Unidade (UN) / Metro quadrado (M?) / Mensalidade (MES) — abrangendo a elaborac3o e implementagio
dos documentos técnicos obrigatérios (PGRCC, PGR, PCMSO, PCMAT, AS BUILT, treinamentos), bem como o

fornecimento, locacdo, montagem e desmontagem de andaimes metalicos tubulares tipo torre.
7.4
Descri¢cao Técnica

Compreende todos os servicos de demoli¢do, retirada, desmonte e transporte de elementos construtivos,
esquadrias, mobilidrios e instalagdes existentes, bem como o remanejamento e destinacdo adequada dos

materiais e entulhos gerados.

Todos os trabalhos deverdo ser realizados de forma planejada, controlada e segura, evitando danos as

estruturas remanescentes, equipamentos e sistemas que permanecerdo em operagao.
7.5
Descrigao Técnica

Compreende a execuc¢do de paredes de alvenaria de vedagdo, cintas de amarragdao e acabamento em
chapisco e reboco, utilizando materiais e técnicas adequadas a tipologia da obra, conforme projeto
executivo e normas vigentes. Os servicos deverdo ser executados com materiais novos, argamassas
preparadas mecanicamente em betoneira, garantindo alinhamento, prumo, esquadro, amarragdo e

resisténcia adequados.
7.5.1 DIVISORIA INTERNA EM DRYWALL
Descrigao Técnica

Execucdo de divisdria interna em sistema construtivo a seco (drywall), composta por estrutura metalica
leve em ac¢o galvanizado, fechamento com chapas de gesso acartonado tipo ST (standard) em ambas as

faces, com tratamento de juntas e acabamento superficial preparado para pintura.

A divisdria serd destinada a separagdo interna entre ambientes técnicos, conforme layout arquitetonico,

com pé-direito aproximado de 3,10 m.

O sistema devera atender as normas:
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ABNT NBR 14715 — Chapas de gesso para drywall;
ABNT NBR 15758 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall;
ABNT NBR 15253 — Perfis de aco para drywall.
Escopo dos Servigos
e O escopo compreende:
e Locacdo e marcacao da divisdria conforme projeto;
e Fornecimento e instala¢do de guias metalicas (inferior e superior);
e |Instalacdo de montantes metdlicos galvanizados;
e Fixacdo de chapas de gesso acartonado tipo ST (12,5 mm), uma por face;
e Tratamento de juntas com fita e massa especifica;
e Aplicacdo de massa de acabamento;
e Lixamento final;
e Preparacdo da superficie para pintura;
e Recomposicdo e acabamento nos encontros com piso, teto e paredes existentes.
Caracteristicas Técnicas do Sistema
e Espessura final aproximada da parede: 95 mm (estrutura 70 mm + chapas);
e Montantes metalicos galvanizados com espessura minima 0,50 mm;
e Espagcamento maximo entre montantes: 600 mm;
e Chapas de gesso acartonado tipo ST com espessura 12,5 mm;
e Fixacdo com parafusos fosfatizados apropriados;
e Fixagdo das guias com bucha e parafuso adequados ao substrato;
e Altura conforme pé-direito do ambiente (aprox. 3,10 m).

e Quando necessdrio, deverdo ser previstos reforgos internos para fixacdo de portas, equipamentos

ou elementos suspensos.

e Critérios de Execugao
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e Estrutura perfeitamente alinhada, nivelada e aprumada;

e Fixacdo adequada a laje e ao piso;

e Tratamento completo de juntas (fita + massa);

e Auséncia de fissuras, ondulagdes ou empenamentos;

e Encontros com elementos estruturais devidamente vedados;

e Execugao conforme manual técnico do fabricante do sistema adotado.

e Nao sera admitida utilizacdo de perfis reaproveitados, chapas danificadas ou fixacdo inadequada.
Unidade de Medida

e m?(metro quadrado de diviséria executada).
Critério de Medicao

e Serd medida a area efetivamente executada em projecao vertical, descontando-se vaos de portas e

aberturas, conforme dimenses em projeto.
7.6
Descricdo Técnica

Compreende a execugdo e acabamento de pisos internos e externos, abrangendo contrapiso, regularizagdo,

revestimentos vinilicos e granilite, bem como o fornecimento e instalacdo de soleiras e rodapés.

Os servigos deverdo ser executados conforme projeto, utilizando materiais novos e dentro dos padrdes de

nivelamento, planicidade e acabamento definidos pelas normas da ABNT.
7.6.1 CONTRAPISO
Descrigao Técnica

Execucdo de contrapiso aderido, com espessura média de 4 cm, em argamassa trago 1:4 (cimento e areia),

preparada mecanicamente em betoneira.

Escopo dos Servigcos
e Limpeza e umedecimento da base antes da execugao;
e Aplicacdo de nata de cimento para aderéncia;

e Lancamento da argamassa e sarrafeamento do plano;
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e Nivelamento, compactacdo e desempeno da superficie;
e Cura umida minima de 3 dias.
Critérios de Execugao
e Atender as normas NBR 13753 e NBR 15258;
e Garantir espessura uniforme e planicidade maxima de 3 mm por 2 m de régua;
e Asjuntas estruturais e de dilatagdo deverao ser respeitadas;
e A superficie deverd estar apta a receber o revestimento final.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?) — incluindo materiais, preparo e execugido completa.
7.6.2  PISO GRANITINA
Descri¢cao Técnica

Execucdo de piso em granilite (granilite polido), em placas de 100 x 100 cm, cor cinza, composto de 75%
cimento branco e 25% cimento comum, com juntas plasticas de dilatacdo, acabamento polido e protegido

com selador e cera.
Escopo dos Servigos
e Preparagdo da base regularizada e limpa;
e Assentamento do piso em argamassa de cimento e areia;
e Aplicagdo do granilite com espessura minima de 20 mm;
e Execucdo de juntas plasticas de dilatagdo e perimetrais;
e Polimento mecanico com politriz, seguido de estucamento, selador e cera;
e Limpeza e entrega final com brilho homogéneo.
Critérios de Execugao
e Atender a NBR 13755 e NBR 15575;
e Garantir superficie nivelada e sem ondulagdes;
e Asjuntas deverdo estar alinhadas e continuas;

e A coloracdo final devera ser uniforme e sem manchas;
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e 0O polimento final devera ser realizado apenas apds a cura minima de 7 dias.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?) — incluindo todos os materiais, argamassas, polimento e acabamentos.
7.6.3  PISOELEVADO MODULAR METALICO
Descri¢cao Técnica

Fornecimento e instalacdo de piso elevado modular metdlico nas Salas TELECOM e POP, com altura final

acabada de 37 cm, medida entre o piso estrutural existente e a face superior do revestimento.

O sistema deverd ser composto por placas modulares de 600 x 600 x 30 mm, em ago carbono com
tratamento anticorrosivo, preenchidas com concreto leve estrutural e acabamento superior em laminado

melaminico de alta pressao com propriedade retardante a chama.

As placas deverdo ser apoiadas sobre pedestais metalicos regulaveis em altura, dotados de sistema de
travamento, interligados por cruzetas e longarinas galvanizadas, formando malha estrutural rigida, nivelada

e adequada as cargas de projeto para ambiente técnico.
Escopo dos Servigos

Compreende o fornecimento, montagem, nivelamento e ajuste completo do sistema de piso elevado,

incluindo:
e Placas modulares metalicas 600 x 600 x 30 mm;
e Pedestais metalicos reguldveis compativeis com altura final de 37 cm;
e longarinas e cruzetas galvanizadas;
e Sistema de fixagdo mecanica dos pedestais ao piso base;
e Acessorios de travamento e estabilizacdo;
e Recortes técnicos para passagem de infraestrutura;
e Placas de inspec¢do quando necessarias;
e Ajustes e reforgos estruturais em dreas de carga concentrada;
e Interligacdo elétrica da estrutura para equipotencializa¢do;

e Limpeza final e entrega técnica do sistema instalado.
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Inclui todos os materiais, acessorios e complementos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema,

ainda que nao explicitamente indicados.
Critérios de Execugao

A execucgdo deverd atender aos seguintes requisitos técnicos:

Verificagdo prévia da regularidade e resisténcia do piso estrutural existente;

e Fixacdo dos pedestais por meio mecanico adequado ao substrato;

e Nivelamento realizado com instrumento de precisao (nivel a laser ou equivalente);

e Travamento completo das longarinas e cruzetas, garantindo estabilidade lateral;

e Controle rigoroso de planicidade e alinhamento das placas;

e Reforgo estrutural sob racks ou equipamentos com carga concentrada, quando aplicavel;

e Garantia de continuidade elétrica entre placas e estrutura metalica para fins de

equipotencializacao;
e Altura final acabado uniforme de 37 cm em toda a drea executada;
e Entrega do sistema estavel, sem ruidos, vibragées ou deslocamentos.

O sistema devera ser dimensionado para suportar cargas permanentes e acidentais tipicas de ambiente de

data center, incluindo circulagdo técnica e carga concentrada de equipamentos.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?2) de piso elevado instalado e nivelado.
7.6.4  SOLEIRAS
Descri¢cao Técnica

Fornecimento e instalacao de soleira de granito tipo Cinza Andorinha, em placa de 2 cm de espessura e 15

cm de largura, com acabamento polido.

Escopo dos Servigos
e Corte e acabamento das pecas de granito conforme dimensées de projeto;
e Assentamento sobre argamassa de cimento e areia (traco 1:3);

e Rejuntamento com cimento branco e pigmento compativel;
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e Limpeza e polimento final.
Critérios de Execugao
e Verificar nivelamento e caimento das soleiras em portas e vaos;
e Garantir alinhamento e uniformidade de juntas;
e Evitar fissuras e lascas nas bordas das pecas.
Unidade de Medida
Metro linear (m) — incluindo fornecimento, assentamento e acabamento final.
7.6.5 RODAPES
Descri¢cao Técnica

Fornecimento e instalacdo de rodapé em PVC rigido extrudado, cor branca, altura de 8 cm, fixado com

adesivo tipo PU e complementado com cantos e terminais de acabamento.
Escopo dos Servigos
e Corte, ajuste e fixacdo das pecas em toda a periferia dos ambientes;
e Aplicagdo de adesivo PU de alta aderéncia;
e Instalagdo de cantos internos, externos e terminais de acabamento;
e Limpeza e verificacdo do alinhamento final.
Critérios de Execugao
e Atender a NBR 15575;
e Garantir nivelamento e fixa¢do firme, sem frestas visiveis;
e Proibir a aplicagdo sobre superficies irregulares ou Umidas;
e Todos os acessdrios deverao ser da mesma cor e tonalidade.
Unidade de Medida
Metro linear (m) — incluindo fornecimento, fixagdo, acabamento e limpeza final.
7.7

Descrigao Técnica
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Compreende o fornecimento, instalacdo e eventual remanejamento de portas e ferragens, abrangendo
esquadrias de madeira, metdlicas e corta-fogo, bem como dispositivos complementares de fechamento
(molas hidraulicas).
Todos os materiais deverao atender as normas da ABNT, possuir certificacdo do fabricante e ser instalados

conforme projeto executivo e boas praticas de montagem.
7.71 PORTAS CORTA-FOGO
Descri¢cao Técnica

Fornecimento e instalacdo de portas metalicas tipo corta-fogo, classe P-90, em chapas de aco galvanizado,

com duas folhas de abrir, pintura esmalte acetinada, barra antipanico e ferragens completas.
Escopo dos Servigcos

e Fornecimento de portas corta-fogo P-90 com dimensdes de 90 x 210 cm e 127 x 210 cm, ambas em

duas folhas;
e Folhas e batentes em aco galvanizado com miolo isolante termoacustico (I mineral ou vermiculita);
e Instalacdo de dobradicas, barra antipanico, trinco, puxador e fechamento automatico;
e Pintura com esmalte sintético acetinado, cor conforme projeto;
e Fixacdo mecanica e vedacdo perimetral com espuma expansiva ou selante intumescente.
Critérios de Execugao
e As portas deverdo atender as normas NBR 11742, NBR 15281 e NBR 10821;
e Devem possuir certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros (CBM);

e As barras antipanico e dobradigas deverdo ser de ago inoxiddvel ou galvanizado, com certificagdo

ABNT;
e Garantir estanqueidade, vedacdo e fechamento automatico adequados;
e Testar o funcionamento das folhas e travas apods a instalacéo.
Unidade de Medida
Unidade (un) — incluindo fornecimento, ferragens, pintura e instalacdo completa.
7.7.2 MOLA HIDRAULICA

Descrigao Técnica
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Fornecimento e instalacdo de mola hidraulica aérea tipo fecha-porta, com forca ajustavel conforme peso da

folha, para uso em portas de madeira ou metdlicas.
Escopo dos Servigos
e Fornecimento de mola hidraulica aérea, corpo em aluminio ou aco, acabamento prateado;
e Instala¢do superior na folha ou no batente, conforme modelo;
e Regulagem de forca e velocidade de fechamento;
e Teste funcional e ajuste final.
Critérios de Execug¢ao
e Atender a NBR 11785 e a NBR 15281;
e Garantir fechamento automatico suave e silencioso;
e Verificar a compatibilidade da mola com o peso e a largura da porta;
e Fixar com parafusos metalicos e buchas adequadas.
Unidade de Medida
Unidade (un) — incluindo fornecimento, instala¢do e regulagem final.
7.8
Descri¢cao Técnica

Compreende o preparo de superficies, aplicacdo de seladores, massas, tintas e acabamentos finais em
tetos, paredes, pisos e elementos de madeira, conforme o tipo de substrato e o padrdo de acabamento
definido em projeto.
Todos os produtos devem ser de primeira linha, ndo toxicos e de baixo odor, aplicados por profissionais

qualificados, garantindo uniformidade de cor, brilho e textura.
7.8.1 PINTURA EM PAREDES
Descri¢cao Técnica

Execucdo de pintura em paredes internas com selador acrilico, massa corrida e tinta latex acrilica

superlavavel, podendo incluir areas com pintura texturizada conforme projeto.
Escopo dos Servigos

e 1 demado de fundo selador acrilico;
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e 2 demados de massa corrida PVA, com lixamento entre camadas;

e 2 demados de tinta latex acrilica superlavavel, acabamento acetinado, aplicada com rolo de 13;
e Aplicagao de pintura texturizada acrilica, onde indicado em projeto;

e Protecdo de rodapés, esquadrias e equipamentos durante a aplica¢ao.

Critérios de Execugao

Superficies devem estar limpas, sem umidade e com textura adequada;
e Respeitar os tempos de secagem entre as camadas;
e Atinta deve ser superlavdvel, resistente a abrasdo Umida e a radiacdao UV,
e Garantir tonalidade uniforme e auséncia de marcas de aplicacdo;
e Atender as normas NBR 13245, NBR 15079 e NBR 15348.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?) — incluindo todos os materiais, selador, massa, tinta e acabamento.
7.9
Descrigao Técnica

Compreende os servicos de limpeza didria durante a execu¢do da obra, limpeza final de entrega e
desmobilizacdo completa do canteiro, incluindo retirada de materiais, equipamentos, residuos e estruturas

provisorias, deixando o local em condi¢des adequadas de uso e operagao.
7.9.1 LIMPEZA DIARIA PERMANENTE NA OBRA
Descrigao Técnica

Servigos de limpeza continua e permanente das areas de trabalho, circulagdo e armazenamento, realizados
durante todo o periodo de execu¢do da obra, garantindo condi¢des seguras e adequadas ao

desenvolvimento das atividades.
Escopo dos Servigos
e Varrigcdo e remocdo diaria de residuos sélidos e restos de materiais;
e Limpeza de dreas comuns, frentes de trabalho, alojamentos e acessos;

e Coleta e acondicionamento dos residuos em recipientes apropriados;
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e Transporte dos residuos até o ponto de coleta definido no PGRCC;

e Manutencdo da organizacdo e higiene do canteiro, com remocdo periddica de entulhos e

embalagens.
Critérios de Execugao
e Assegurar que o canteiro permaneca limpo e livre de obstaculos durante toda a obra;
e Segregar e destinar os residuos conforme Resolugdo CONAMA 307/2002;
e Realizar a limpeza de forma continua, sem interferir nas demais atividades;
e Alimpeza deve atender as exigéncias da NR-18 e as boas praticas de seguranca do trabalho.
Unidade de Medida

Servico (sv) — correspondente a manutencdo didria e permanente da limpeza do canteiro durante o

periodo de execucdo da obra.
7.9.2  SERVICOS FINAIS (LIMPEZA FINAL DE OBRA)
Descri¢cao Técnica

Servicos de limpeza final de obra, abrangendo todos os ambientes internos e externos, instalagées,
esquadrias, pisos, forros e equipamentos, preparando o local para a vistoria e entrega definitiva a

contratante.
Escopo dos Servigos
e Remocdo de entulhos, poeira, respingos de argamassa, tinta e residuos de obra;
e Limpeza de pisos, paredes, vidros, portas, lumindrias e lougas sanitarias;
e Lavagem de pisos ceramicos, granitina e cimentados, conforme o tipo de acabamento;
e Polimento e higienizacdao de metais, bancadas e soleiras;
e Retirada de etiquetas, fitas adesivas e materiais de protecdo temporaria;
e Limpeza e organizac¢do geral dos ambientes antes da entrega.
Critérios de Execugao
e Utilizar produtos de limpeza adequados a cada tipo de superficie;

e Garantir que ndo haja manchas, riscos ou danos nos acabamentos;
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e Efetuar a limpeza com mao de obra treinada e supervisionada;
e Submeter o servico a aprovacao da fiscalizacdo antes do recebimento definitivo.
Unidade de Medida

Servigo (sv) — abrangendo a limpeza final completa de todos os ambientes, conforme cronograma de

entrega.
7.9.3 DESMOBILIZAGAO
Descri¢cao Técnica

Compreende a retirada total das instala¢des provisdrias, equipamentos, materiais e residuos do canteiro,

restabelecendo o local as condig¢des originais, conforme exigido para encerramento da obra.
Escopo dos Servigcos
e Desmontagem e retirada de barracdes, contéineres, tapumes, sanitarios e abrigos;

e Carregamento manual e transporte dos materiais remanescentes em caminhdo basculante;

Destinacdo adequada dos residuos gerados durante a desmobilizacao;

Limpeza final do terreno e nivelamento da drea do canteiro;
e Remocdo de sinalizacGes e barreiras provisorias.
Critérios de Execugao
e Atender a NR-18 e as diretrizes do PGRCC;
e Garantir que ndo permanegam residuos, materiais ou entulhos no local;
e A desmobilizagdo deverd ser acompanhada pela fiscalizagdo e registrada em ata de encerramento;

e O transporte deverda ser feito em veiculo adequado, com cagamba metalica, devidamente

licenciada para operacdo em area urbana.
Unidade de Medida

Servigo (sv) — incluindo mado de obra, equipamentos, caminhdo e transporte de desmobilizacdo de obra.

8. SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

A contratada devera cumprir integralmente as normas de seguranga do trabalho, salide ocupacional e
protecdo ambiental aplicaveis a execucdo dos servicos, garantindo condigdes seguras para os trabalhadores
e para as instalagdes existentes no PoP-MG.
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Todas as atividades deverdo observar as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e
Emprego, as normas da ABNT, e as demais legislacdes federais, estaduais e municipais pertinentes a
prevencao de acidentes e a gestdo ambiental.

8.1

A contratada é inteiramente responsdavel pela seguranca e integridade fisica de seus colaboradores,
prepostos e terceiros sob sua responsabilidade.

Devera manter no local da obra profissional habilitado em seguranca do trabalho, quando exigido pela
legislagao.

Todos os colaboradores deverao estar devidamente registrados, treinados e equipados com EPI e EPC
adequados a funcdo desempenhada.

E obrigatéria a comprovacdo de capacitacio especifica para atividades de risco, tais como servigos elétricos
(NR-10), trabalho em altura (NR-35) e espacos confinados (NR-33).

8.2

Antes do inicio das atividades, devera ser realizada analise preliminar de risco (APR), abrangendo todas as
etapas e frentes de trabalho.

A contratada devera adotar sinalizacdo adequada, isolar areas de risco e impedir o acesso de pessoas ndo
autorizadas.

Todos os equipamentos e ferramentas deverdo ser mantidos em perfeito estado de conservacdo e
funcionamento, sendo proibido o uso de dispositivos improvisados.

Em caso de acidente, incidente ou quase-acidente, a contratada devera comunicar imediatamente a
fiscalizagao, registrando o fato e apresentando relatdrio de investigagdo e medidas corretivas.

9. DOCUMENTAGAO E ENTREGA FINAL
9.1

A contratada devera fornecer o conjunto completo de desenhos “as built” (como construido), devidamente
revisados e aprovados pela fiscalizagdo, contendo:

e todas as modificaces executadas em relacdo ao projeto original;
e posicoes finais de equipamentos, conexdes e trajetos de cabos ou tubulagdes;
¢ legendas, cotas e identificacdes atualizadas;

e carimbo com data, nimero da revisdo e assinatura do responsavel técnico.

Os arquivos deverdo ser entregues em formato digital editavel (DWG) e PDF, com estrutura de pastas
organizada e nomenclatura padronizada.

9.2

Ap0s a verificacdo da conformidade técnica e documental, sera emitido pela fiscalizagdo o Termo de
Entrega e Aceite Técnico, que formaliza o recebimento provisério ou definitivo dos servigos.

O recebimento definitivo somente ocorrera apds:
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e comprovacao da execucao integral conforme projeto e especificagoes;
e entrega de toda a documentacdo exigida neste item;

e correcdo de eventuais pendéncias registradas no relatério de inspegao final.

10. ANEXO0S

Os anexos deste Caderno de Especificacdes Técnicas tém por finalidade complementar e detalhar as

informacdes necessarias a execugdo, inspecao e entrega dos servigos, sem alterar o conteudo normativo
principal do documento.

Anexos:

e POP-MG-ELE-INFRA-POPS-R01-ARQ-0101-01
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