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1. APRESENTACAO

0 Ponto de Presenca da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no estado do Para, denominado
PoP-PA, esté localizado nas dependéncias do Centro de Tecnologia da Informagao e Comunicacao
(CTIC)da Universidade Federal do Para (UFPA), a Rua lgarapé Tucunduba, n?1052, bairro Guama, Belém
- PA.

O presente Caderno de Especificagdes Técnicas integra o conjunto de documentos que compoem o
Termo de Referéncia e o Projeto Executivo para a revitalizagao da infraestrutura do PoP-PA, incluindo
modernizagao dos sistemas prediais, adequacOes civis e instalacdes técnicas necessarias ao

funcionamento seqguro e eficiente do ambiente.

Este documento tem por finalidade estabelecer as especificagdes técnicas, padroes de qualidade e
critérios de execucao aplicdveis adisciplina de arquitetura, conforme definido nos projetos, memoriais

e demais documentos complementares.

As informacgdes aqui contidas deverao ser observadas em conjunto com os desenhos executivos,
memoriais descritivos, planilha orcamentaria e demais normas e instrugdes de servigo, devendo

prevalecer, em caso de divergéncia, a condicdo mais restritiva e tecnicamente adequada.

A Contratada é responsavel pela execucao completa dos servicos contratados, compreendendo todos
os materiais, equipamentos e complementos necessarios a perfeita execugao da obra, ainda que nao
estejam expressamente indicados nas plantas, memoriais ou especificagdes, desde que sejam

indispensaveis ao pleno funcionamento e desempenho do sistema ou ambiente proposto.

2. OBJETIVO E ABRANGENCIA

O presente Caderno de EspecificagGes Técnicas tem como objetivo estabelecer os parametros técnicos,
padrdes minimos de qualidade, materiais e métodos de execucdo a serem observados na execuc¢do dos
servicos de arquitetura integrantes do projeto de revitalizacdo do Ponto de Presenca da RNP no estado do

Para (PoP-PA), localizado no CTIC da Universidade Federal do Para (UFPA).

As especificagcdes aqui descritas complementam os projetos executivos, memoriais descritivos e planilhas
orcamentdrias, devendo ser interpretadas como parte integrante e indissocidvel do conjunto documental

da obra.

Eventuais omissGes ou lacunas neste caderno n3o isentam a contratada de atender as normas técnicas

vigentes, as boas praticas de engenharia e as demais instrucdes dos fabricantes e da fiscalizacdo.
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3. REFERENCIAS NORMATIVAS

A execucao dos servicos objeto deste Caderno de Especificacdes Técnicas devera observar
rigorosamente as normas técnicas brasileiras e demais legislagoes aplicaveis, assegurando o
atendimento aos padrdes de qualidade, seguranga e desempenho exigidos para as instalacdes e

sistemas do PoP-PA.

As referéncias aqui listadas nao se limitam as mencionadas, devendo ser consideradas todas as
normas e instrugcées complementares que se apliquem ao tipo de servigo executado, ainda que nao

explicitamente citadas.

Entre as principais normas e documentos de referéncia, destacam-se:

4. NORMAS NACIONAIS (ABNT)

ABNT NBR 15575 — Edificacoes habitacionais - desempenho

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos
ABNT NBR 6492 — Representacao de projetos de arquitetura

ABNT NBR 7200 — Execucao de revestimento de paredes e tetos de argamassa inorganica -

procedimento

ABNT NBR 8214 — Execucao de pintura em paredes e tetos de argamassa ou gesso - procedimento
ABNT NBR 7199 — Vidros na construcao civil - projeto, execucao e aplicagoes

ABNT NBR 10821 — Esquadrias para edificagoes (partes 1a 4)

ABNT NBR 10152 — Niveis de ruido para conforto acustico

RESOLUGAO CONAMA N2 307/2002 — Gest&o de residuos da construcao civil

5. NORMAS REGULAMENTADORAS (NR) DO MINISTERIO DO TRABALHO
NR-10 — Segurancga em instalagdes e servicos em eletricidade;

NR-18 — CondigBes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construgao;

NR-33 - Espacos confinados;

NR-35 — Trabalho em altura.

6. LEGISLACAO ENORMAS COMPLEMENTARES
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Leis, decretos e portarias federais, estaduais e municipais aplicdveis a execu¢do da obra;
Normas e recomendagdes dos fabricantes dos materiais e equipamentos empregados;

Instrugdes da contratante (RNP e UFPA), quando houver diretrizes especificas para instalaces e operagao

dos sistemas;

Normas internacionais (IEC, ISO, ASHRAE, IEEE), quando adotadas como referéncia técnica complementar.

7. HIERARQUIA DE APLICAGAO

Em caso de conflito entre documentos, devera ser observada a seguinte ordem de prevaléncia:

e Legislagao vigente;

e Especificacdes deste Caderno e demais documentos contratuais;
¢ Normas da ABNT e Normas Regulamentadoras;

¢ Normas e recomendagdes de fabricantes;

e Boas praticas de engenharia.

8. DESCRITIVO GERAL

Antes da mobilizacao no local, a Contratada devera apresentar a Fiscalizacao o projeto do canteiro de
obras, contendo o plano de ocupacgao, areas de apoio, rotas de acesso, medidas de seguranca e
procedimentos de protecao das areas adjacentes. A execucao dos servicos somente podera iniciar

apos a aprovacao formal desse projeto.

A primeira etapa da obra compreenderd a desmobilizacao completa das salas existentes, com a
remocao de todo o mobiliario, equipamentos e objetos sob supervisao da equipe técnica do PoP e da
UFPA. O transporte e armazenamento desses itens em local definido pela Fiscalizacao sao de
responsabilidade da Contratada, devendo ser garantidas as condi¢des adequadas de protecao, limpeza

e integridade.

Na sequéncia, serao realizadas as demoli¢gdes indicadas em projeto, incluindo paredes de alvenaria,
esquadrias, portas e rampas, preparando o ambiente para a nova configuragdo. A parede diviséria
entre a antiga sala de reuniao e a sala de coordenacao sera totalmente removida, e a porta existente
da sala de reuniao sera suprimida mediante fechamento em alvenaria. Uma nova abertura com porta

sera executada para acesso a sala de coordenagao, conforme layout proposto.

Entre os ambientes remodelados, sera construida nova parede de alvenaria para criagao do acesso
interno ao novo Data Center (Sala POP-PA), onde sera instalada porta corta-fogo metalica, garantindo

isolamento fisico e seguranc¢a conforme normas de protegao contraincéndio.
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Durante a fase de transi¢cao operacional, a Contratada devera instalar racks provisérios conforme o
layout de moving definido em projeto, providenciando alimentagao elétricatemporaria e infraestrutura

de interligagao provisoria para fibras opticas.

A migragao dos equipamentos sera conduzida pela equipe técnica do PoP-PA, cabendo a Contratadao

apoio técnico, fisico e de infraestrutura necessarios para a operagao segura.

Apds a demolicado, serd executada a adequacao do piso, incluindo regularizacado da base em concreto
armado (fck 25 MPa, malha Q-138), aplicacdo de pintura impermeabilizante e assentamento dos

revestimentos conforme uso de cada area:

e Piso monolitico em granilite polido nas &reas técnicas, com resisténcia para equipamentos de

Tl
e Pisovinilico tipo LVT classe 33 (uso comercial intenso) nas areas administrativas;

e Soleiras em granito polido Cinza Andorinha e rodapés em PVC rigido extrudado de 8 cm,

instalados ap6s a conclusao dos pisos.

Nos ambientes do CPD e da Coordenacao Técnica sera instalada uma estrutura metalica auxiliar para
sustentacdo das infraestruturas complementares (elétrica, climatizacdo, combate a incéndio e

cabeamento estruturado), garantindo organizacao e segurangca mecanica dos sistemas.

0 tratamento de superficies inclui pintura acrilica lavavel sobre massa acrilica, na cor existente, e

execucao de tratamento anti-trinca com entelamento preventivo em todas as alvenarias novas.
Os forros sequirao a especificacao de projeto:

e Forro metélico estanque em chapa galvanizada 0,8 mm nas areas técnicas, com funcao de

contencgao de vazamentos e vedagao superior;

e Forro acustico em placas minerais modulares 625 x 625 mm na sala de coordenacgao, visando

conforto térmico e acustico;
e Forroemgesso acartonado com tabica metalica em areas de transi¢do e acabamento.

Todos os materiais e acabamentos deverao ser submetidos a aprovacao prévia da Fiscalizacao,

mediante apresentacao de catalogos e amostras.

A Contratada devera garantir a limpeza constante e a integridade das areas adjacentes, entregando o

ambiente totalmente limpo, funcional e em conformidade com os projetos de Arquitetura e Estrutura.

A Contratada é responsavel pela execucao completa dos servicos contratados, compreendendo todos

0s materiais, equipamentos e complementos necessarios a perfeita execucao da obra, ainda que nao
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estejam expressamente indicados nas plantas, memoriais ou especificacdes, desde que sejam

indispensaveis ao pleno funcionamento e desempenho do sistema ou ambiente proposto.

9. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

A execucado dos servigos deverd observar integralmente as condicOes estabelecidas neste Caderno de
Especificacdes Técnicas, nos projetos executivos, planilhas orcamentdrias e demais documentos contratuais

gue integram o conjunto do projeto de revitalizagao do PoP-PA.

A contratada serd responsavel pela perfeita execucdo dos servicos, devendo empregar mao de obra
qualificada, materiais de primeira qualidade e equipamentos adequados, de modo a garantir o

desempenho e a durabilidade das instalagcGes e sistemas implantados.

As atividades deverao ser realizadas em conformidade com as normas técnicas brasileiras e regulamentos
de seguranca, bem como com as boas praticas de engenharia. Qualquer divergéncia entre o projeto e as
condi¢des de campo deverd ser comunicada imediatamente a fiscalizagao, que decidira sobre as medidas

corretivas.
Durante a execucdo, deverao ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

« Compatibilizagao entre disciplinas: os servicos deverao ser executados de forma coordenada
com as demais areas (civil, elétrica, climatizacdo, cabeamento, aterramento, entre outras), evitando
interferéncias fisicas e funcionais.

o Condigoes de seguranca: é obrigatdria a adocao de todas as medidas de protegdo individual e
coletiva, conforme as Normas Regulamentadoras vigentes.

e Limpeza e organizagao: o canteiro de obras e as areas de circulacdo deverao permanecer limpos
e desobstruidos durante toda a execugdo, com remocao adequada de entulhos e residuos.

¢ Armazenamento e transporte de materiais: os materiais deverao ser armazenados e
manuseados de forma a evitar danos, contaminagdo, deformacdes ou deterioracao.

o Protecdo de instalacoes existentes: toda infraestrutura ou sistema em operacao no local devera
ser preservado, sendo de responsabilidade da contratada reparar eventuais danos ocasionados.

+ Ensaios e testes: deverdo ser executados conforme previsto neste caderno e nas normas
aplicaveis, com registro documental dos resultados.

¢ Controle de qualidade: a contratada devera implementar procedimentos de controle e inspegao
continua dos servigos, com registros de conformidade.

¢ Condicoes ambientais: devem ser observadas praticas de sustentabilidade, incluindo segregagdo
de residuos, controle de poeira e ruido, e destinagdo ambientalmente adequada de materiais.

¢« Comunicacgdo com a fiscalizagdo: qualquer alteracao de método, material ou sequéncia de

execucdo devera ser previamente submetida a aprovacao da fiscalizacao.
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A contratada sera responsavel por todas as corre¢des decorrentes de execug¢do inadequada, sem 6nus

adicional para a contratante, devendo refazer os servicos que nao atendam aos critérios técnicos

estabelecidos neste documento.

10. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e equipamentos de fornecimento da contratada a serem empregados na execugao dos

servicos deverdo ser novos, de primeiro uso, isentos de defeitos, adequados a finalidade a que se destinam

e compativeis com as caracteristicas técnicas definidas nos projetos executivos, memoriais e planilhas

orcamentdrias.

A contratada sera inteiramente responsavel pela procedéncia, qualidade e conformidade técnica dos

materiais aplicados, devendo observar as seguintes diretrizes gerais:

Conformidade normativa: todos os materiais e equipamentos deverao estar em conformidade
com as normas da ABNT, INMETRO, ANEEL, ANATEL, NRs e demais regulamentagdes aplicaveis.
Certificacdo: é obrigatdria a apresentacao, sempre que solicitado, dos certificados de
conformidade, relatdrios de ensaio, fichas técnicas e manuais emitidos pelos fabricantes.

Padrao de qualidade: deverdo ser utilizados produtos de primeira linha e de fabricantes
reconhecidos, que assegurem durabilidade, desempenho e compatibilidade com os sistemas
existentes.

Amostras e aprovacgao: sempre que solicitado, a contratada devera submeter a fiscalizagdo
amostras dos materiais e catalogos técnicos para aprovagao. Somente apds a autorizagao formal
sera permitido o uso.

Armazenamento e manuseio: 0s materiais deverao ser armazenados em local protegido, seco e
ventilado, evitando exposicao a umidade, calor excessivo ou agentes quimicos que possam
comprometer suas caracteristicas.

Substituigdes: ndo serdo aceitas alteracdoes de marcas, modelos ou especificacoes sem prévia
aprovacdo da fiscalizacdo e comprovacgdo de equivaléncia técnica.

Transporte e integridade: os materiais e equipamentos deverao ser transportados e instalados de
acordo com as recomendacdes dos fabricantes, sendo de responsabilidade da contratada reparar ou
substituir qualquer item danificado durante o transporte ou manuseio.

Equipamentos principais: os equipamentos criticos (como sistemas de climatizagao, UPS,
quadros elétricos, painéis, entre outros) deverao ser entregues acompanhados de documentacao
completa, incluindo manuais, diagramas elétricos, certificados de garantia e lista de pegas
sobressalentes.

Garantia: todos os materiais e equipamentos deverdo possuir garantia minima de 12 (doze) meses,
contados a partir do recebimento definitivo dos servigos, salvo prazos superiores previstos pelo

fabricante.
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o Identificacao e rastreabilidade: todos os componentes instalados deverdo ser claramente

identificados e possuir rastreabilidade quanto a origem, lote e data de fabricacdo.

A fiscalizagdo reserva-se o direito de rejeitar qualquer material ou equipamento que ndo atenda aos
requisitos de qualidade, desempenho e segurancga estabelecidos neste documento, devendo o mesmo ser

substituido sem 6nus adicional para a contratante.
1. ESPECIFICACﬁES TECNICAS
11.1. SERVICOS INICIAIS

11.1.1. MOBILIZACAO
Descricao Técnica

A mobilizacdo compreende todas as atividades e recursos necessérios para o inicio dos servigos de
obra, incluindo o transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e insumos, além da alocacao de
mao de obra auxiliar destinada a organizacao do canteiro, descarga de materiais e apoio logistico
inicial.

Abrange ainda a disponibilizagdo de caminhdo ou veiculo de carga para transporte dos itens de

mobilizacdo, atendendo as normas de seguranca e as exigéncias contratuais.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas nao se limita a:

o Disponibilizacdo de mao de obra auxiliar para apoio nas etapas iniciais da obra, carga e

descarga de equipamentos, movimentacao de materiais e organizacao de areas de trabalho;

e Transporte de ferramentas, materiais, equipamentos e estruturas provisoérias até o local da

obra, utilizando caminhao ou veiculo de capacidade compativel;

e Preparacao e limpeza do local de implantacao do canteiro, incluindo o deslocamento de

barreiras, pequenos ajustes e organizagao do espaco;
e Apoio adescarga e armazenamento inicial de equipamentos e materiais permanentes;

e Retirada dos residuos gerados durante a mobilizacao e acondicionamento adequado em area

indicada pela fiscalizagao;
e Cumprimento de todas as exigéncias de seguranca, sinalizacao e controle de acesso.

Critérios de Execucgao
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e A mobilizacao devera ocorrer somente apos autorizagao formal da fiscalizacao e liberagao da

area;

o Aequipe devera ser composta por profissionais devidamente registrados, equipados com EPI

e treinados conforme NR-18 e NR-35;
e (Ocaminho utilizado devera estar regularizado, com manutencao em dia e condutor habilitado;

e Todo material transportado devera estar adequadamente protegido contra intempéries e

danos mecanicos;

o Devera ser assegurado o cumprimento das normas de seguranga do trabalho, sinalizacao e

isolamento da area durante as atividades;

e Ao final, o local devera permanecer limpo e desobstruido, apto a execucao das etapas

subsequentes;

e A mobilizagao sera considerada concluida mediante verificacao e aceite pela fiscalizagao, com

registro fotografico e relatério sumario de atividades.
Unidade de Medida
Hora (h) — compreendendo todas as atividades e recursos necessarios a mobilizacdo completa do
canteiro, incluindo mao de obra auxiliar, transporte e logistica inicial.
11.1.2. INSTALACOES PROVISORIAS E DE CANTEIRO
Descricao Técnica

Compreende o fornecimento, instalagdo, manutencao e desmobilizacao de todas as instalagcoes e
estruturas provisérias necessarias ao funcionamento do canteiro de obras, garantindo condicdes

adequadas de trabalho, seguranca, higiene, conforto e organizagao.

Inclui a implantacdo de redes provisorias de energia elétrica, 4gua e esgoto, abrigos de apoio e uso
administrativo, sistemas de isolamento e sinalizacao da obra, bem como equipamentos de seguranca

e utilidades indispensaveis a execugao dos servigos.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas nao se limita a:

o Instalagcao de entrada provisoria de energia elétrica, com quadro de distribuicado, disjuntores,

tomadas, aterramento e dispositivos diferenciais residuais (DR), conforme NBR 5410 e NR-10.
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A instalacao elétrica provisoria devera ser proveniente de ponto de conexao informado pela

fiscalizacao;

e Instalagao provisoéria de rede de agua e esgoto, com alimentacgao, reservatoérios, caixas de

inspecao e ligacdes a pontos existentes, conforme NBR 5626 e NBR 8160;

e Abrigo metalico para sanitario em locagcdo, com instalagées hidrossanitarias completas

(lougas, chuveiro, iluminacao, ventilagao e ponto elétrico);

e Abrigo metalico para deposito de materiais em locagao, fechado, ventilado e iluminado,

destinado a guarda de ferramentas e insumos;

e Abrigo metalico para escritorio em locacao, com instalacdes elétricas, iluminacao, ventilagao

e mobiliario basico para administracao da obra;

e Mobilizacao e desmobilizacao de contéineres: transporte, posicionamento, fixacgao,

interligacao e posterior remocao dos modulos metalicos utilizados;

e Vestiario em chapa de madeira compensada, dotado de lougas, chuveiro, metais, iluminagao e

instalacdes hidrossanitarias completas;

o Refeitério em chapa de madeira compensada, com mobiliadrio, aguecedor de marmitas,

lavatorio, iluminacgao e instalagdes hidrossanitarias completas;

e Bebedouro elétrico de 40 litros, fornecido e instalado com conexoes hidraulicas e elétricas

adequadas;

o Placa de identificacdo da obra, confeccionada em chapa galvanizada com estrutura de

madeira, pintura e fixagcao adequada, conforme modelo da contratante;

e |solamento da obra (tapume) em telha metalica galvanizada, incluindo portdes de acesso e

fixacdo seqgura, delimitando todo o perimetro da obra;

e Placas de sinalizagao e seguranca do trabalho, em conformidade com NR-18 e NR-26,

abrangendo EPIs obrigatorios, areas de risco e rotas de fuga;

o Extintores de incéndio, fornecimento e instalacdo em pontos estratégicos do canteiro,

dimensionados conforme NBR 12693.
Critérios de Execucao

e As instalacdes e estruturas deverao estar em conformidade com as normas da ABNT e NRs

aplicaveis, garantindo sequranca, higiene e funcionalidade;
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e Todos os médulos e abrigos deverao estar em perfeito estado de conservagao, com fixacao

estavel, cobertura estanque e piso nivelado;

o Asligagoes elétricas deverao ser protegidas contra sobrecargas e choques, com sistemas de

aterramento e disjuntores diferenciais;

e Asinstalagdes hidraulicas e de esgoto deverao apresentar vedagao e declividade adequadas,

sem vazamentos ou refluxos;

o (Otapume devera garantir isolamento visual e fisico da area da obra, com altura minima de 2,20

m e sinalizagao de acesso;

o (Osextintores deverao estar devidamente identificados, sinalizados e com carga valida durante

todo o periodo de execucao;

e A placa de obra devera ser instalada em local de facil visualizagao, conforme exigéncias da

contratante e legislagdo municipal;

e A contratada sera responsavel pela limpeza, manutencdo e conservacao de todas as

instalacdes durante o periodo de uso;

e Aotérmino da obra, as estruturas e equipamentos deverao ser removidos integralmente, com

recomposicao do terreno e destinacao ambientalmente correta dos residuos.
Unidade de Medida

Unidade (UN) e ou Unidade mensal (UN/MES) — compreendendo a implantacdo completa, manutencao
e desmobilizacao das instalagoes provisorias do canteiro, incluindo redes elétricas e hidraulicas,

abrigos metalicos e de madeira, tapumes, sinalizacao, seqguranca e utilidades.
11.1.3. APROVACAO DE PROJETOS, LICENCAS, TAXAS E EMOLUMENTOS

Descricao Técnica

Compreende todas as despesas, tramites, registros e responsabilidades técnicas relacionadas a
obtencdo de licengas, alvaras, anotacoes de responsabilidade técnica (ARTs) e demais autorizagdes

legais necessarias a execugao da obra.

Inclui a elaboragao e emissao das ARTs exigidas pelos Conselhos Profissionais competentes, bem
como o pagamento de taxas municipais e estaduais vinculadas a aprovacao e regularizagcao do

empreendimento perante os 6rgaos publicos.

Escopo dos Servigos
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Inclui, mas nao se limita a:

Emissao eregistro de ART - Anotagao de Responsabilidade Técnicajuntoao CREA, abrangendo
a execucao dos servigos de engenharia, construcao e/ou instalagdes previstas neste contrato,

conforme exigéncia da Lei n26.496/1977;

Pagamento das taxas correspondentes & ART, obrigatoria para obras e servigcos com valor

acima de RS 15.000,01, conforme legislagao profissional vigente;

Obtencao do Alvara de Construgao (TAC) junto ao érgao municipal competente, abrangendo o

recolhimento das taxas e emolumentos exigidos para o inicio legal da obra;

Protocolos e tramitacao de documentos necessarios a emissao de licengas e autorizagoes,

incluindo eventuais adequacoes solicitadas pelos 6rgaos publicos;

Custos de emolumentos e taxas administrativas referentes a analise, aprovacao, reqularizagao

ou renovacao de documentos durante o periodo contratual;

Apresentacao dos comprovantes de pagamento e licencas obtidas a fiscalizagao, antes do

inicio das atividades em campo.

Critérios de Execugao

A contratada devera emitir e registrar as ARTs de execucao correspondentes a todos os
servigos sob sua responsabilidade técnica, garantindo a vinculagao correta dos profissionais

habilitados;

As licencas e alvaras deverao ser obtidos antes do inicio da execucao da obra, cabendo a
contratada o cumprimento de todos os requisitos legais e documentais exigidos pelos 6rgaos

fiscalizadores;

Todos os custos relacionados a tramitacao, taxas, emolumentos, certidoes e registros estao

incluidos neste item, ndo sendo objeto de medi¢ao separada;

As coépias autenticadas das ARTs, alvaras e licengas emitidas deverao ser entregues a

fiscalizacao e permanecer disponiveis no canteiro de obras durante toda a execucgao;

Eventuais renovacdes ou complementacdes de documentacgao, exigidas por prorrogacao de
prazos ou alteracao de escopo, serao de responsabilidade da contratada, sem énus adicional

para a contratante.

Unidade de Medida



MES-ARO-INFRAPOPS-POP-PA-R0T ()

Unidade (UN) — englobando todas as despesas, registros, taxas, licengas, emolumentos e tramites

administrativos necessarios a regularizacao e autorizagao legal para execugao da obra.

11.1.4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Descricao Técnica

Compreende as despesas indiretas relacionadas a administracao, planejamento e suporte técnico-
operacional da obra, necessarias ao bom andamento dos servigos, a gestao de recursos humanos,
materiais e logisticos, e amanutencéo da infraestrutura de apoio administrativo durante todo o periodo

contratual.

Inclui os custos com mao de obra administrativa, planejamento técnico, consumos de escritorio,
servigos publicos (energia, 4gua, esgoto, internet) e suprimentos de apoio, indispensaveis a execugao

e acompanhamento da obra.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas nao se limita a:

e Administracao de obra: custosreferentes a coordenacao administrativa, controle de recursos,
acompanhamento financeiro e documental, suporte a fiscalizagdo e elaboracao de relatorios

de progresso;

e Planejamento da obra: elaboracdo e atualizacdo de cronogramas, acompanhamento de
produtividade, controle de custos e prazos, relatérios de avango fisico-financeiro e apoio

técnico a execugao;

o [espesas com pessoal administrativo: remuneragao e encargos de técnicos, engenheiros,

encarregados, auxiliares administrativos e demais profissionais envolvidos na gestao da obra;

e Consumo de materiais de escritorio: papel, toners, pastas, etiquetas, canetas, impressoes,
equipamentos de informatica e demais suprimentos necessarios ao funcionamento do

escritério de obra;

e (Consumo de agua e esgoto: despesas relativas ao abastecimento de agua potavel e coleta de

efluentes, considerando o consumo do canteiro e areas de apoio;

e (Consumo de energia elétrica: consumo de energia destinado a operacao de equipamentos,

iluminacao do canteiro, escritorios e areas de convivéncia;

e Consumo de internet: contratacao e manutencgao de servico de acesso a internet, cabeado ou

via rede movel, destinado a comunicagao, controle de obra e integracao com a contratante.
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Critérios de Execugao

e Aadministragao daobradeveraser exercida por profissional qualificado, com registrono CREA

e atuagao compativel com a responsabilidade técnica do contrato;

o (O planejamento devera ser desenvolvido em conformidade com o cronograma fisico-financeiro

aprovado, garantindo o acompanhamento continuo das etapas;

e As despesas deverdao ser documentadas e controladas internamente pela contratada,

mantendo registros disponiveis para auditoria e fiscalizacao;

e Todos os consumos (energia, agua, internet) deverao ser monitorados e otimizados, evitando

desperdicios e garantindo o uso racional de recursos;

e (Os materiais de escritorio deverao ser mantidos em estoque controlado, assegurando o

suporte continuo a equipe técnica;

o (O escritorio administrativo devera permanecer organizado, ventilado, iluminado e dotado de

infraestrutura minima para execuc¢ao das atividades administrativas e técnicas;

e Todososcustoseencargosaquidescritos ndao poderao ser cobrados separadamente, devendo

estar incluidos nas despesas indiretas do contrato.
Unidade de Medida

Mensalidade (MES) — correspondente ao conjunto de despesas administrativas e operacionais
necessarias a gestao, planejamento e suporte técnico da obra, durante todo o periodo de execucgao

contratual.
11.1.5. SERVICOS TECNICOS E DE APOIO

Descricao Técnica

Compreende a elaboracao e implementagcao de documentos técnicos de gestao, seqguranga, saude
ocupacional e meio ambiente, exigidos pelas normas regulamentadoras e ambientais, além dos
servicos de apoio operacional necessarios a execugao segura e organizada da obra.
Inclui a elaboracao dos programas e planos obrigatérios (PGRCC, PGR, PCMSO e PCMAT), bem como o
fornecimento e locacao de equipamentos auxiliares como andaimes metalicos tubulares tipo torre

para acesso e execucao de servicos em altura.

11.1.6. SERVICOS TECNICOS

Inclui a elaboracgao, emissao, implementacao e treinamento dos sequintes documentos e programas:
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Projeto “As Built": atualizacao dos desenhos e plantas conforme executado, em formato digital

(DWG e PDF), incorporando todas as modificagdes realizadas durante a obra;

e PGRCC - Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil: elaboragao conforme
Resolugdo CONAMA n2 307/2002 e NBR 15112, contendo diretrizes de coleta, transporte,

armazenamento e destinacao final dos residuos;

o PGR-Programa de Gerenciamento de Riscos: atendimento a NR-1, abrangendo identificagao

de riscos ocupacionais, medidas de prevengao e controle;

e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional: elaboragao conforme NR-7,

incluindo exames admissionais, periodicos e de retorno ao trabalho;

e PCMAT - Programa de CondigOes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao:
atendimento a NR-18, contemplando as medidas preventivas, responsabilidades e planos de

emergéncia do canteiro;

e Treinamentos de Seguranca: capacitagao dos trabalhadores conforme as normas aplicaveis

(NR-8, NR-10, NR-18, NR-35), com emissao de certificados e registros em livro préprio.

11.1.7. SERVICOS DE APOIO

Inclui o fornecimento, montagem, loca¢dao, manutencdo e desmontagem de andaimes e estruturas

auxiliares de apoio a execugao:

e Andaime metalico tubular tipo torre de encaixe, com largura entre 1,00 m e 1,50 m e altura de
1,00 m, em sistema modular, com pisos metélicos, travamentos diagonais, rodizios com trava

e guarda-corpos;

e Locacao de andaimes metalicos tubulares tipo torre, inclusive transporte, posicionamento e

ancoragem em local sequro e nivelado;

e Montagem e desmontagem de andaimes: execugao por equipe habilitada e supervisionada,

comuso obrigatério de EPI, atendendo as normas NR-18 e NR-35;

e Inspegdo e manutencao periodica dos andaimes e acessoérios durante o uso, garantindo

estabilidade e seguranca estrutural.
Critérios de Execucao

e Todos os servigos deverao atender as normas NR-1, NR-6, NR-7, NR-9, NR-10, NR-18, NR-26 e
NR-35, bem como as Resolugcoes CONAMA n2307/2002 e n? 431/2011 e as NBR 6492, NBR 15575
e NBR 15112;
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e (Os documentos técnicos deverao ser elaborados por profissional legalmente habilitado e

registrados no CREA, acompanhados de ART correspondente;

o (s treinamentos deverao ser ministrados por instrutores qualificados, com carga horaria

minima definida em norma e emissao de certificados individuais;

e (0 PGRCC devera prever segregacgao de residuos na origem, acondicionamento, transporte e

destinacdo ambientalmente adequada, com comprovacao documental;

o (s andaimes deverao possuir identificagao do fabricante, carga admissivel e certificado de

conformidade, sendo vedado o uso de equipamentos danificados ou improvisados;

e As montagens deverdo ocorrer sobre base firme, nivelada e resistente, com utilizagdo de

sapatas, travamentos e guarda-corpos;

e A desmontagem dos andaimes devera ocorrer sob supervisao técnica e com isolamento da

area.
Unidade de Medida

Unidade (UN)/ Metro quadrado (M?)/ Mensalidade (MES) — abrangendo a elaboracao e implementacéo
dos documentos técnicos obrigatorios (PGRCC, PGR, PCMSO, PCMAT, AS BUILT, treinamentos), bem
como o fornecimento, locacdo, montagem e desmontagem de andaimes metalicos tubulares tipo

torre.
11.2.DEMOLICOES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS

Descricao Técnica

Compreende todos os servigos de demolicdo, retirada, desmonte e transporte de elementos
construtivos, esquadrias, mobilidrios e instalagfes existentes, bem como o remanejamento e

destinagao adequada dos materiais e entulhos gerados.
Todos os trabalhos deverao ser realizados de forma planejada, controlada e segura, evitando danos as

estruturas remanescentes, equipamentos e sistemas que permanecerao em operagao.

11.2.1. PAREDES
Descricao Técnica

Demolicao manual ou mecéanica de paredes de alvenaria ceramica ou de blocos de concreto, internas

ou externas, conforme indicado em projeto.

Escopo dos Servigos
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e Demolicao controlada de paredes estruturais e nao estruturais;
e Retirada de argamassas, revestimentos, vergas e contravergas;
o [Desmonte de batentes, portas e janelas incorporadas a parede;
e Separacao de residuos e transporte até o local de destinacgao.
Critérios de Execugao
e Execucgao sob supervisao técnica, com isolamento da area e uso de EPIs;
e Proibicao de impactos diretos que comprometam estruturas adjacentes;
e Residuos triados conforme PGRCC e CONAMA 307.
Unidade de Medida

Metro quadrado(m?).

11.2.2. PISOS
Descricao Técnica

Servicos de demolicao e retirada de pisos existentes, incluindo concreto e revestimentos ceramicos,

conforme indicado em projeto.
Escopo dos Servigos
e Demoli¢do de piso de concreto, com remocgao de argamassa de base e destinagao do entulho;

e [Demolicdo de revestimentos cerdmicos ou similares, inclusive rejuntes e camada de

reqgularizacao.
Critérios de Execugao
e Utilizar marteletes ou ferramentas adequadas, evitando vibragées em estruturas vizinhas;
e Manter as superficies limpas e niveladas para execucao de novos acabamentos.
Unidade de Medida

Metro quadrado(m?).

11.2.3. ESQUADRIAS

Descricao Técnica
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Remocao controlada de portas, janelas e caixilhos metalicos ou de madeira, para reaproveitamento ou

descarte.
Escopo dos Servigos

e Retirada de portas de madeira, incluindo batentes, fechaduras e ferragens:

e Retirada de esquadrias metalicas ou de aluminio, com desconexao de vedantes e fixacoes.
Critérios de Execugao

e Preservar o acabamento e aintegridade dos elementos reaproveitaveis;

e Utilizar ferramentas adequadas e armazenar os componentes de forma organizada.
Unidade de Medida

Unidade (un).

11.2.4. MOBILIARIOS
Descricao Técnica

Remocao de mobiliarios fixos ou soltos existentes nas areas de intervencao, com transporte e

acondicionamento adequado.
Escopo dos Servigos
e Desmontagem e retirada de bancadas, armarios, prateleiras e suportes;
e Transporte até local designado pela fiscalizacao.
Critérios de Execugao
e Evitar danos estruturais e remocoes indevidas;
o Responsabilidade da contratada pela guarda e integridade do mobiliario reaproveitavel.
Unidade de Medida

Servigo(sv).

11.2.5. INSTALACOES ELETRICAS
Descricao Técnica

Remocao controlada de infraestruturas, condutores e equipamentos elétricos, garantindo a

integridade dos circuitos remanescentes.
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Escopo dos Servigos

e Remocao de cabos elétricos, condutores e conexoes;

e Remocao de eletrodutos, eletrocalhas e acessorios obsoletos;

e Remocao de luminérias e equipamentos de iluminacao existentes.
Critérios de Execugao

e [Desenergizar os circuitos antes da intervengao, conforme NR-10;

e |dentificar e isolar os circuitos que permanecerao em operacgao;

e Armazenar equipamentos reaproveitaveis conforme orientagao da fiscalizacao.
Unidade de Medida

Servigo (sv).
11.2.6. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

11.2.7. REMOCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO EXISTENTES
Descricao Técnica

Compreende a desinstalacao completa de sistemas de climatizacdo existentes, incluindo unidades
evaporadoras, unidades condensadoras, linhas frigorigenas, tubulagoes de drenagem, cabos de
alimentacao e comando, suportes, acessoérios e demais componentes associados ao sistema. Os servigos
deverdo contemplar o recolhimento adequado do fluido refrigerante, desconexdo segura dos
equipamentos, desmontagem, transporte interno até local definido pela fiscalizagao e recomposicao das

areas afetadas pela remocao.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas nao se limita a:
o Desenergizacao e isolamento dos circuitos elétricos associados aos equipamentos;

o Recolhimento do fluido refrigerante por meio de equipamento apropriado, evitando sua liberagcao

ao meio ambiente;
o [Desinstalacao das unidades evaporadoras e condensadoras existentes;
e Remocao das linhas frigorigenas, isolamento térmico, drenos e cabeamentos associados;

e Retirada de suportes, bases, fixacoes e elementos de ancoragem que nao serao reutilizados;
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Transporte interno dos equipamentos removidos para local indicado pela fiscalizacao;
Limpeza das areas afetadas pela desmontagem;

Vedacao e recomposicao dos pontos de passagem de infraestrutura desativada;
Organizacao e destinagao dos materiais retirados conforme orientacao da fiscalizagao;

Protecao das instalacoes existentes durante a execugao dos servigos.

Critérios de Execucgao

Os servicos deverao ser executados por profissionais qualificados e habilitados para intervencoes

em sistemas de climatizacao;

Orecolhimento do fluido refrigerante devera ser realizado com equipamento apropriado, atendendo

as boas praticas ambientais e as recomendacoes do fabricante;

Deverao ser adotadas medidas de segurancga para evitar danos as instalagoes adjacentes e aos

equipamentos que permanecerao em operacao;
As desconexdes elétricas deverao ser realizadas com os circuitos devidamente desenergizados;

Os equipamentos removidos deverao ser preservados contraimpactos, quedas e danos durante sua

movimentagao;

Todos os pontos de fixacao removidos deverdo receber tratamento adequado, incluindo

fechamento, vedacao e recomposicao das superficies afetadas;
Os residuos gerados deverao ser removidos diariamente e destinados de forma adequada;

A conclusao dos servigos devera ser validada pela fiscalizagao.

Unidade de Medida

Unidade (un) — correspondente a remogdo completa de um conjunto de climatizagao existente,

incluindo evaporadora, condensadora, infraestrutura associada e recomposicao dos pontos afetados.

11.2.8. REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO EXISTENTE

Descricao Técnica

Compreende a desmontagem, transporte interno, reinstalagao e recomissionamento de equipamento

de climatizagao existente, incluindo unidades evaporadoras e condensadoras, interligagoes elétricas

e frigorigenas, sistema de drenagem, complementacao de fluido refrigerante quando necessario e

realizacao dos testes operacionais para restabelecimento das condigoes de funcionamento.

Escopo dos Servigos
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Inclui, mas nao se limita a:
o Desinstalagao cuidadosa do equipamento existente;
e Recolhimento do fluido refrigerante quando necessario;
e Transporteinterno dos equipamentos entre os |locais de origem e destino;
e Reinstalacao das unidades evaporadora e condensadora;
e Reinstalacao ou adequacao das linhas frigorigenas;
e Reinstalagao ou adequacao dos drenos de condensado;
e Reinstalacao ou adequacao dos circuitos elétricos de alimentacao e comando;

e Fornecimento de conexdes, suportes, isolamentos térmicos e acessorios necessarios a

reinstalacao;
e Execucao de testes de estanqueidade e vacuo do sistema frigorifico;
e Recargaoucomplementacao de fluido refrigerante, quando necessario;
e Ajuste eregulagem dos equipamentos;
e Testesfuncionais e comissionamento final do sistema;
e Limpezadas areas afetadas pelos servigos.
Critérios de Execugao

e 0 remanejamento devera preservar integralmente a integridade fisica e funcional dos

equipamentos;

e Asnovasinstalagées deverao atender as recomendacoes dos fabricantes quanto a distancias,

ventilagdo, acessibilidade e manutencao;

e Aslinhasfrigorigenas deverdo ser submetidas a testes de estanqueidade antes daliberagdo do

sistema;
e [everaserrealizado processo de vacuo adequado antes da liberacao do fluido refrigerante;
e (Oisolamento térmico daslinhas frigorigenas devera ser recomposto integralmente;
e (Osdrenosdeverao possuir caimento adequado e escoamento livre de obstrugoes;

e Oscircuitos elétricos deverao ser testados quanto a continuidade, isolagao e funcionamento;
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e Ao final dos servicos deverao ser verificadas pressoes, temperaturas, corrente elétrica,

funcionamento dos ventiladores e capacidade operacional do equipamento;

o (sistemasomente seraconsiderado concluido apds arealizagao dos testes de funcionamento

e validacao pela fiscalizagao.
Unidade de Medida

Unidade (un) — correspondente ao remanejamento completo de um conjunto de climatizacao
existente, incluindo desmontagem, transporte interno, reinstalagcado, recomissionamento e testes
operacionais.

11.2.9. REMOCAO DE ENTULHO E TRANSPORTES

Descricao Técnica

Compreende o transporte, carga e descarga de entulho e residuos sélidos, resultantes das demolicdes,

até olocal de destinagao final aprovado pela fiscalizagao.
Escopo dos Servigos

e Transporte horizontal com carrinho de roda pneumatica, entre o ponto de geracao e o local de

carga;

e (Carga manual de entulho em caminhao basculante, incluindo o fornecimento de cacamba

metélica;

e Transporte com caminh&o basculante de 6,0 m®, inclusive cacamba metalica, em via urbana

pavimentada, com distancia média de transporte (DMT) até 30 km;
e [estinagao final em area licenciada, conforme PGRCC e legislacao ambiental vigente.
Critérios de Execugao
e Asoperacdes deverao seguir as normas de seqguranca NR-18 e Resolugao CONAMA 307;
e Ascacambas deverao seridentificadas e posicionadas em local autorizado;
e Evedado o descarte irregular de residuos em &reas publicas ou nao licenciadas.
Unidade de Medida

Servigo (sv)—incluindo carga, transporte e destinacao final do entulho.

11.3.ESTRUTURA METALICA EM AGO
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Descricao Técnica

Compreende o fornecimento, fabricagao, transporte, icamento, montagem e instalagao de estruturas

metalicas em ago destinadas a sustentacao de elementos construtivos, coberturas, fechamentos,

equipamentos e demais componentes previstos em projeto. Inclui a execugao de ligagdes soldadas e

parafusadas, preparagao de superficie por jateamento abrasivo, aplicacao de fundo anticorrosivo e

todos os servigos necessarios a perfeita montagem da estrutura.

Escopo dos Servigos

Inclui, mas nao se limita a:

Fabricacao das pecas estruturais em ago conforme detalhamento executivo;

Fornecimento de perfis, chapas, cantoneiras, parafusos, chumbadores

componentes;

Execucao de conexdes soldadas e parafusadas;

Preparacgao das superficies metalicas por jateamento abrasivo;
Aplicacao de fundo anticorrosivo tipo zarcao;

Transporte das estruturas até o local de instalagao;

Icamento, posicionamento e montagem dos elementos estruturais;

Alinhamento, nivelamento e fixagao das estruturas;

e demais

Execucao de soldas de campo e reaplicacao da protecao anticorrosiva nos pontos afetados;

Fornecimento de equipamentos, ferramentas e mao de obra especializada;

Limpeza final e retirada dos materiais remanescentes.

Critérios de Execugao

A estrutura deverd ser executada em conformidade com os desenhos estruturais e

especificacoes do projeto;

Todos os perfis, chapas e componentes deverao ser novos, isentos de deformagoes, corrosao

ou defeitos;

As soldas deverao ser executadas por profissionais qualificados, seguindo procedimentos

compativeis com a aplicacao;
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e Antes da pintura, as superficies deverao ser preparadas por jateamento abrasivo ou método
equivalente aprovado pela fiscalizacao;
o Aestrutura devera permanecer perfeitamente alinhada, nivelada e estavel apds a montagem;
o Todos os elementos metalicos deverao receber protegao anticorrosiva integral;

e Eventuais danos ao revestimento protetivo durante a montagem deverao ser corrigidos antes

da entrega;
e Aestruturasomente sera considerada concluida apos inspec¢ao e aprovacgao pela fiscalizagao.
Unidade de Medida
Quilograma (kg) — correspondente ao peso efetivamente fornecido, montado e instalado da estrutura
metalica.
11.3.1. PINTURA ESMALTE SOBRE ESTRUTURAS METALICAS
Descricao Técnica

Compreende a preparagao da superficie e aplicagao de pintura de acabamento em estruturas
metélicas mediante pulverizagdo, utilizando tinta esmalte de acabamento brilhante, destinada a

protecao contra corrosao e ao acabamento final dos elementos metalicos instalados na obra.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas nao se limita a:
e Limpeza e preparacao das superficies metalicas;
o Correcao de imperfeigOes superficiais;
e Protecao das areas adjacentes contra respingos;
e Aplicacao de duas demaos de tinta esmalte de acabamento brilhante;
e Aplicagao por pulverizagcao ou método equivalente;
o Fornecimento de tintas, solventes e insumos necessarios;
e Limpezafinal dos elementos pintados.
Critérios de Execucao
e Asuperficie devera estar limpa, seca e livre de poeira, graxa, ferrugem ou contaminantes;

e Apinturadeveraseraplicada sobre superficie previamente protegida com fundo anticorrosivo;
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As demaos deverao apresentar espessura uniforme e cobertura integral;

o Nao serao aceitos escorrimentos, manchas, falhas de cobertura ou diferengas de tonalidade;

Deverao ser observados os tempos de secagem recomendados pelo fabricante;

0 acabamento final devera apresentar aspecto homogéneo e uniforme.
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?)— correspondente & area efetivamente pintada e aprovada pela fiscalizacao.

11.3.2. FORRO METALICO TERMOACUSTICO
Descricao Técnica

Compreende o fornecimento e instalacao de forro metalico constituido por telha de ago galvanizado
trapezoidal com acabamento na cor branca e nucleo termoacustico em espuma rigida de poliuretano
injetado, destinado a proporcionar isolamento térmico, conforto acustico e acabamento interno das

areas especificadas em projeto.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas nao se limita a:
e Fornecimento de painéis metalicos termoacusticos;

e Nucleo isolante em espuma rigida de poliuretano injetado com espessura minima de 30 mm e

densidade minima de 35 kg/m?;
e Fornecimento de pecas de arremate, acabamentos e complementos;
e Transporte, icamento e movimentacgao dos materiais;
e Instalacao dos painéis sobre estrutura previamente executada;
e Fornecimento de parafusos, fixadores, vedantes e acessorios;

e Ajustes, recortes e acabamentos necessarios;

Limpeza final da area executada.
Critérios de Execugao
e (s painéis deverao ser instalados perfeitamente alinhados e nivelados;

o Asfixacdes deverao ser executadas conforme orientagao do fabricante;
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Nao serao admitidas deformacdes, amassamentos ou danos ao acabamento superficial;
As juntas e encontros deverao apresentar acabamento uniforme e adequado;

0 sistema devera garantir estabilidade mecéanica, estanqueidade e desempenho

termoacustico compativel com sua finalidade;

Todos os recortes deverao ser executados com acabamento adequado e sem rebarbas.

Unidade de Medida

Metro quadrado (m?) — correspondente & area efetivamente fornecida, instalada e aprovada pela

fiscalizacao.

11.3.3. RUFO METALICO EXTERNO

Descricao Técnica

Compreende o fornecimento e instalacao de rufo externo em chapa de aco galvanizado dobrada,

destinado a vedacao e protegao dos encontros entre cobertura, alvenarias e demais elementos

construtivos, garantindo a estanqueidade e o correto direcionamento das aguas pluviais.

Escopo dos Servigos

Inclui, mas nao se limita a:

Fornecimento de rufo em chapa de ago galvanizado n2 24;

Corte, dobra e conformacao das pecas conforme projeto;
Transporte vertical e horizontal dos materiais;

Instalagao dos rufos nos locais definidos em projeto;

Fixagcao mecanica com parafusos, rebites e suportes adequados;
Aplicacao de vedantes e selantes necessarios;

Execucao de emendas, arremates e acabamentos;

Limpeza final da area executada.

Critérios de Execugao

Os rufos deverao ser executados com corte minimo de 25 cm ou conforme projeto executivo;

As pecas deverao apresentar alinhamento uniforme e acabamento adequado;
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e Asemendas deverao garantir estanqueidade e durabilidade da instalacao;

e Todosos pontos de fixagao deverdao permanecer protegidos contra infiltragoes;

o Nao serao aceitas pegas deformadas, oxidadas ou com acabamento inadequado;

o (O sistemadeveraassequrar o correto escoamento das aguas pluviais sem pontos de retengao.
Unidade de Medida
Metro linear (m)— correspondente ao comprimento efetivamente fornecido, instalado e aprovado pela
fiscalizagao.

11.4. PAREDES
Descricao Técnica

Compreende a execugao de paredes de alvenaria de vedagao, cintas de amarracao e acabamento em
chapisco e reboco, utilizando materiais e técnicas adequadas a tipologia da obra, conforme projeto

executivo e normas vigentes.
Os servicos deverao ser executados com materiais novos, argamassas preparadas mecanicamente em
betoneira, garantindo alinhamento, prumo, esquadro, amarracao e resisténcia adequados.
11.4.1. PAREDE EM ALVENARIA
Descricao Técnica

Compreende a execucao de paredes de vedagcao em blocos ceramicos furados assentados
horizontalmente, com espessura final de 9 cm, utilizando argamassa de assentamento preparada
mecanicamente. Inclui todos os materiais, mao de obra, equipamentos e elementos auxiliares
necessarios a execugao completa da alvenaria, incluindo telas de amarragao, alinhamento,

nivelamento e acabamento para posterior recebimento dos revestimentos.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas nao se limita a:
e Fornecimento de blocos cerdmicos furados de dimensées 9x19x 19 cm:;
e Preparo mecanico da argamassa de assentamento em betoneira;
e Assentamento dos blocos com juntas horizontais e verticais uniformes;

e Instalacao de telas de amarragao para travamento e estabilidade das vedacoes;
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e Execucao de encontros, amarracgoes, recortes e ajustes necessarios;

e Verificagao de prumo, alinhamento e nivelamento;

e Limpezadurante e apds a execucao;

e Fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra especializada.
Critérios de Execugao

e (Osblocos deverao estar integros, sem trincas ou danos que comprometam seu desempenho;

e (0 assentamento devera sequir rigorosamente os alinhamentos e dimensdes previstos em

projeto;
o Asjuntas deverdo apresentar espessura uniforme e preenchimento completo;
e Asparedes deverao permanecer perfeitamente aprumadas, alinhadas e niveladas;
e [everao ser executadas as amarragoes previstas entre paredes e elementos estruturais;
e Nao serao aceitas paredes com desalinhamentos, fissuras ou falhas de assentamento;

e A fiscalizagdo podera solicitar correcao ou reconstrucao dos trechos executados

inadequadamente.
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?) — correspondente & area efetivamente executada de alvenaria de vedacao.

1.4.2. ENCUNHAMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO
Descricao Técnica

Compreende a fixacao superior da alvenaria de vedagao junto aos elementos estruturais por meio da
aplicacao de espuma expansiva de poliuretano, promovendo o adequado preenchimento das folgas

existentes e contribuindo para a estabilidade e acomodacao do sistema construtivo.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas nao se limita a:

e Limpezadaregiao de aplicagao;

e Aplicacao manual da espuma expansiva de poliuretano;

e Preenchimento integral dos espacos entre alvenaria e estrutura;
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e Acabamento e remocao de excessos;
e Fornecimento de insumos e mao de obra necessaria.
Critérios de Execugao
e Aaplicagao deveraocorrer somente apds a estabilizacao da alvenaria;
e Assuperficies deverao estar limpas e secas;
e (O preenchimento devera ser continuo e uniforme;

o Nao serao aceitas falhas de preenchimento ou vazios que comprometam o desempenho da

vedacgao;
o (Osexcessos deverao serremovidos apds a cura do material.
Unidade de Medida

Metro linear (m)— correspondente ao comprimento efetivamente executado de encunhamento.

11.4.3. CHAPISCO CONVENCIONAL
Descricao Técnica

Compreende a aplicacao de chapisco convencional sobre superficies de alvenaria e concreto,

constituindo camada de aderéncia para recebimento dos revestimentos posteriores.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas nao se limita a:

e Limpeza e preparacgao da superficie;

e Preparo mecanico daargamassatrago 1:3;

e Aplicagcao manual do chapisco;

e (Correcdes pontuais e uniformizacao da superficie;

e Fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.
Critérios de Execugao

e Asuperficie devera estar limpa e livre de residuos;

e (Ochapisco devera apresentar espessura médiade 5 mm;

e Aaderénciadeveraser uniforme emtoda a area aplicada;
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e Nao serao aceitas regides sem cobertura ou com desprendimentos.
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?)— correspondente & area efetivamente chapiscada.

11.4.4. EMBOCO OU MASSA UNICA
Descrigao Técnica

Compreende a execucgao de revestimento de paredes por meio da aplicagao manual de embogo ou
massa Unica em argamassa, destinado a reqgularizagao das superficies e preparagao para acabamento

final.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas nao se limita a:
e Preparo mecanico daargamassatraco 1:2:8;
e Aplicacao manual do revestimento;
e Instalacao de tela antifissuracao quando especificada;
e Sarrafeamento e desempeno;
e (Correcao de imperfeicoes;
e Fornecimento dos materiais, equipamentos e mao de obra.
Critérios de Execugao
e Aespessuramédiadeveraserde 25 mm;
e Assuperficies deverao apresentar alinhamento, prumo e esquadro adequados;
e Atelaantifissuragao devera ser instalada conforme necessidade e especificacao;
e Nao serao aceitos revestimentos com fissuras, destacamentos ou irreqularidades excessivas;
e (Oacabamento devera estar apto areceber pintura ou revestimento final.
Unidade de Medida

Metro quadrado(m?)— correspondente & area efetivamente revestida.

11.5.PAREDE EM DRYWALL COM PLACA CIMENTICIA

Descricao Técnica



MES-ARO-INFRAPOPS-POP-PA-R0T ()

Compreende a execucgao de paredes internas em sistema construtivo a seco, constituidas por chapas
cimenticias fixadas em estrutura metdlica galvanizada, com duas faces duplas de fechamento,

destinadas a compartimentacao de ambientes e fechamento de areas técnicas.
Escopo dos Servigos
Inclui, mas nao se limita a:
e Fornecimento de chapas cimenticias;
o Fornecimento e instalagao de guias e montantes metalicos galvanizados;
e Fixagao das chapas em ambas as faces da estrutura;
e Tratamento dasjuntas e encontros;
e Execucaodereforcos, recortes e arremates;
e Fornecimento de parafusos, fitas e acessorios;
e Limpezafinal da area executada.
Critérios de Execugao
e Aestruturametalica devera estar perfeitamente alinhada, nivelada e fixada;
e Aschapas deverao ser instaladas conforme recomendacdes do fabricante;
e Asjuntas deverao receber tratamento adequado para evitar fissuragoes;
e A parede devera apresentar estabilidade mecanica, alinhamento e acabamento uniforme;
e Nao serao aceitas fissuras, empenamentos ou desalinhamentos;
e (O sistemadevera estar apto areceber os acabamentos previstos em projeto.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?) — correspondente & area efetivamente fornecida, instalada e aprovada pela
fiscalizacao.
11.6.PISOS
Descricao Técnica

Compreende a execugao e acabamento de pisos internos e externos, abrangendo contrapiso,
regularizacao, revestimentos vinilicos e granilite, bem como o fornecimento e instalacdo de soleiras e

rodapés.



MES-ARO-INFRAPOPS-POP-PA-R0T ()

Os servigcos deverao ser executados conforme projeto, utilizando materiais novos e dentro dos padroes
de nivelamento, planicidade e acabamento definidos pelas normas da ABNT.

11.6.1. CONTRAPISO

Descricao Técnica

Execucao de contrapiso aderido, com espessura média de 4 cm, em argamassa tracgo 1:4 (cimento e

areia), preparada mecanicamente em betoneira.
Escopo dos Servigos
e Limpeza e umedecimento da base antes da execugao;
e Aplicacao de nata de cimento para aderéncia;
e Lancamento da argamassa e sarrafeamento do plano;
e Nivelamento, compactacao e desempeno da superficie;
e Curaumida minima de 3 dias.
Critérios de Execugao
e Atender asnormas NBR 13753 e NBR 15258;
e (Garantir espessura uniforme e planicidade maxima de 3 mm por 2 m de régua;
e Asjuntas estruturais e de dilatacao deverao ser respeitadas;
e Asuperficie devera estar apta areceber o revestimento final.
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?)—incluindo materiais, preparo e execucdo completa.

11.6.2. PISO VINILICO
Descricao Técnica

Fornecimento e execucgao de reqularizacao de contrapiso com argamassa autonivelante e posterior
aplicacao de revestimento vinilico tipo LVT colado, em réquas de 17,8 x 122 cm, espessura=2,5mme

capade uso > 0,5 mm, classe 33 (uso comercial intenso).

Escopo dos Servigos
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e Reqgularizagdo do contrapiso com argamassa autonivelante aditivada com adesivo liquido,

garantindo superficie lisa e limpa;
e Lixamento e limpeza final antes da aplicagao;

e C(Colagem das réguas vinilicas com adesivo acrilico especifico, conforme instrugcdes do

fabricante;
o (orte, encaixe e acabamento junto arodapés e soleiras;
e Fornecimento de todo o material, mao de obra e equipamentos.
Critérios de Execucao
e Atender asnormas NBR 14833 e NBR 14992;
e Abase deveraestar firme, seca, isenta de poeira e nivelada;
e (O produtodevera serinstalado por mao de obra especializada;
e (Garantir uniformidade de cor e juntas firmes entre as réguas;
e Temperaturaambiente minima de 15 °C durante a aplicagao.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?) — incluindo a regularizacdo autonivelante, adesivo, piso vinilico e acabamento
completo.
11.6.3. PISO GRANITINA
Descricao Técnica

Execucgao de piso em granilite (granilite polido), em placas de 100 x 100 cm, cor cinza, composto de 75%
cimento branco e 25% cimento comum, com juntas plésticas de dilatacdo, acabamento polido e

protegido com selador e cera.

Escopo dos Servigos

Preparacao da base regularizada e limpa;
e Assentamento do piso em argamassa de cimento e areia;
e Aplicacao do granilite com espessura minima de 20 mm;
e Execucao dejuntas plasticas de dilatacao e perimetrais;

e Polimento mecanico com politriz, sequido de estucamento, selador e cera;
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e Limpeza e entrega final com brilho homogéneo.
Critérios de Execugao

e Atender a NBR 13755 e NBR 15575;

e Garantir superficie nivelada e sem ondulagoes;

e Asjuntas deverao estar alinhadas e continuas;

e Acoloracao final devera ser uniforme e sem manchas;

e (O polimento final devera ser realizado apenas ap6s a cura minima de 7 dias.
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?)—incluindo todos os materiais, argamassas, polimento e acabamentos.

11.6.4. SOLEIRAS
Descricao Técnica

Fornecimento e instalacao de soleira de granito tipo Cinza Andorinha, em placa de 2 cm de espessura

e 15 cm de largura, com acabamento polido.

Escopo dos Servigos
o (orte e acabamento das pecas de granito conforme dimensdes de projeto;
e Assentamento sobre argamassa de cimento e areia(trago 1:3);
e Rejuntamento com cimento branco e pigmento compativel;
e Limpeza e polimento final.

Critérios de Execugao
e Verificar nivelamento e caimento das soleiras em portas e vaos;
e (Garantir alinhamento e uniformidade de juntas;
e Evitar fissuras e lascas nas bordas das pecas.

Unidade de Medida

Metro linear (m)— incluindo fornecimento, assentamento e acabamento final.

11.6.5. RODAPES
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Descricao Técnica

Fornecimento e instalagao de rodapé em PVC rigido extrudado, cor branca, altura de 8 cm, fixado com

adesivo tipo PU e complementado com cantos e terminais de acabamento.
Escopo dos Servigos
o (Corte, ajuste e fixagao das pecas em toda a periferia dos ambientes;
e Aplicacao de adesivo PU de alta aderéncia;
e Instalacao de cantosinternos, externos e terminais de acabamento;
e Limpeza e verificacao do alinhamento final.
Critérios de Execugao
e Atender a NBR15575;
e Garantir nivelamento e fixacao firme, sem frestas visiveis;
e Proibir aaplicacao sobre superficies irregulares ou umidas;
e Todos osacessorios deverao ser da mesma cor e tonalidade.
Unidade de Medida

Metro linear (m)—incluindo fornecimento, fixagcdo, acabamento e limpeza final.

11.7.ESQUADRIAS
Descricao Técnica

Compreende o fornecimento, instalacao e eventual remanejamento de portas e ferragens, abrangendo
esquadrias de madeira, metélicas e corta-fogo, bem como dispositivos complementares de

fechamento (molas hidraulicas).
Todos os materiais deverao atender as normas da ABNT, possuir certificacao do fabricante e ser
instalados conforme projeto executivo e boas praticas de montagem.
11.7.1. PORTAS DE MADEIRA
Descricao Técnica

Fornecimento e instalacao de porta de abrir em madeira semi-oca, dimensdes 80 x 210 cm,
acabamento em pintura esmalte na cor definida em projeto, com todos os componentes e ferragens

necessarios.
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Escopo dos Servigos

e Fornecimento de folha de porta semi-oca em madeira compensada ou sarrafeada;

e Instalacao de batente e aduela em madeira devidamente fixados e aprumados;

e Fornecimento e instalacao de alizares/guarnigées em ambas as faces;

e Fixacao com espuma expansiva de poliuretano;

e Instalacao de trés dobradicas metalicas e fechadura cromada de embutir;

e Acabamento com pintura esmalte sintético (brilhante, acetinado ou fosco conforme projeto);

e Fornecimento de todos os materiais, ferragens e acessorios necessarios.
Critérios de Execugao

e Asportasdeverdo atender a NBR 15930 (Partes 1e 2) e a NBR 10821;

e Garantir alinhamento, prumo e folgas uniformes (max. 3 mm);

o Assuperficies devem estar limpas, lixadas e niveladas antes da pintura;

e Todas as ferragens deverao possuir acabamento cromado e livre de rebarbas;

e Apintura deve apresentar aspecto uniforme, sem escorrimentos ou manchas.
Unidade de Medida

Unidade (un) — incluindo fornecimento, pintura, ferragens e instalacdo completa.

11.7.2. PORTAS CORTA-FOGO

Descricao Técnica

Fornecimento e instalagdo de portas metalicas tipo corta-fogo, classe P-90, em chapas de aco
galvanizado, com duas folhas de abrir, pintura esmalte acetinada, barra antipanico e ferragens

completas.
Escopo dos Servigos

e Fornecimento de portas corta-fogo P-90 com dimensdes de 90 x 210 cm e 127 x 210 cm, ambas

em duas folhas;

e Folhas e batentes em ago galvanizado com miolo isolante termoacustico (I& mineral ou

vermiculita);
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e Instalacao de dobradicas, barra antipanico, trinco, puxador e fechamento automatico;

e Pintura com esmalte sintético acetinado, cor conforme projeto;

e Fixacdo mecanica e vedacao perimetral com espuma expansiva ou selante intumescente.
Critérios de Execugao

e Asportasdeverao atender as normas NBR 11742, NBR 15281e NBR 10821;

e Devem possuir certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros (CBM);

e As barras antipanico e dobradicas deverdao ser de aco inoxidavel ou galvanizado, com

certificacao ABNT;
e (Garantir estanqueidade, vedacao e fechamento automatico adequados;
e Testar o funcionamento das folhas e travas apos a instalacao.
Unidade de Medida

Unidade (un)— incluindo fornecimento, ferragens, pintura e instalagdo completa.

11.7.3. MOLA HIDRAULICA
Descricao Técnica

Fornecimento e instalacao de mola hidraulica aérea tipo fecha-porta, com forca ajustavel conforme

peso da folha, para uso em portas de madeira ou metalicas.
Escopo dos Servigos
e Fornecimento de mola hidraulica aérea, corpo em aluminio ou aco, acabamento prateado;
o Instalacao superior na folha ou no batente, conforme modelo;
e Regulagem de forca e velocidade de fechamento;
e Teste funcional e ajuste final.
Critérios de Execugao
o AtenderaNBR 11785 e a NBR 15281;
e (Garantir fechamento automatico suave e silencioso;
e Verificar a compatibilidade da mola com o peso e a largura da porta;

e Fixar com parafusos metalicos e buchas adequadas.
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Unidade de Medida

Unidade (un) — incluindo fornecimento, instalagao e regulagem final.

11.8.FORRQOS
Descricao Técnica

Compreende o fornecimento e instalagcao de sistemas de forros suspensos, em gesso acartonado e
placas minerais, com estrutura metélica galvanizada e acabamento conforme o projeto arquitetonico.
Os forros deverdo garantir estabilidade, resisténcia mecénica, desempenho acustico e acabamento
homogéneo, atendendo as normas da ABNT e recomendacgdes dos fabricantes.

11.8.1. FORRO EM GESSO ACARTONADO

Descricao Técnica

Fornecimento e instalacao de forro de gesso acartonado ST (Standard), espessura 12,5 mm, fixado em
estrutura metalica galvanizada composta por perfis tipo montante e guia, com travessas e suportes

metalicos zincados, incluindo tratamento de juntas e tabica metalica de arremate.
Escopo dos Servigos

e Montagem da estrutura metalica galvanizada de sustentacdo (qguias, montantes, pendurais e

travessas), conforme NBR 15217;
e Fixacao de chapas de gesso acartonado ST de 12,5 mm com parafusos fosfatizados;
e Tratamento das juntas com fita microperfurada e massa de rejunte especifica;

e Aplicacao de tabica metdlica galvanizada (dim. 260 x 4,8 cm, esp. 0,50 mm) com pintura

eletrostatica branca, modelo Gravia ou equivalente técnico;
e Limpeza e preparo final para pintura ou revestimento;
o Fornecimento e instalacao de todos os materiais, perfis, parafusos, massas e fitas de junta.
Critérios de Execucao

e Sequir as normas NBR 15217 (Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall) e NBR

14715 (Placas de gesso para drywall);

o Aschapasdeverao ser fixadas com juntas desencontradas e espagamento maximo de 400 mm

entre perfis;

e Asuperficie final devera apresentar planicidade maximade 2 mmacada2 m;
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o (Otratamento de juntas devera ser continuo e nivelado, sem fissuras ou rebarbas;

e Prever aberturas e reforgos nos pontos de iluminacao e grelhas de ar-condicionado conforme

projeto.
Unidade de Medida
Metro quadrado (m?) — incluindo fornecimento de chapas, estrutura metalica, tabica, fixagdes, massas
e montagem completa.

11.8.2. FORRO MINERAL

Descricao Técnica

Fornecimento e instalacdo de forro modular mineral, em placas de 625 x 625 mm, com resisténcia a
umidade, tratamento antifungo e antimofo, e classe de reacao ao fogo A, com acabamento da borda

tipo Lay-In e estrutura modular metalica aparente.
Escopo dos Servigos

e Fornecimento e instalacao de placas minerais modelo Linha Perla OP, fabricante Armstrong ou

equivalente técnico;

e Estrutura metalica modular aparente em perfis “T" invertido, galvanizados e pré-pintados em

branco;
e Fixacao por cabos e tirantes metalicos regulaveis, garantindo nivelamento uniforme;
e Ajustes e cortes nas bordas e perimetros conforme projeto;
e Acabamento perimetral com cantoneira galvanizada branca;
e Fornecimento de todas as pecas, suspensoes e fixacdes necessarias.
Critérios de Execugao
e Atender a NBR 14810 e as recomendacoes do fabricante;
e Asplacas deverao serinstaladas ap6s a conclusao das instalacdes elétricas e de climatizacgao;
e (Garantir espacamento uniforme de 625 mm e perfeita horizontalidade do forro;
e Asplacas deverao ser manipuladas com cuidado, evitando deformagdes e manchas;
e (Oforrodeveraserremovivel paraacesso a plenum, sem danificar a estrutura.

Unidade de Medida
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Metro quadrado (m?) — incluindo fornecimento, estrutura metélica, fixacdes, perfis, placas e
acabamento completo.

11.9.PINTURAS
Descricao Técnica

Compreende o preparo de superficies, aplicagao de seladores, massas, tintas e acabamentos finaisem
tetos, paredes, pisos e elementos de madeira, conforme o tipo de substrato e o padrao de acabamento
definido em projeto.
Todos os produtos devem ser de primeiralinha, ndo toxicos e de baixo odor, aplicados por profissionais
qualificados, garantindo uniformidade de cor, brilho e textura.

1.1.1 PINTURA EM PAREDES

Descricao Técnica

Execucao de pintura em paredes internas com selador acrilico, massa corrida e tinta latex acrilica

superlavavel, podendo incluir &reas com pintura texturizada conforme projeto.
Escopo dos Servigos
e Tdemao de fundo selador acrilico;
e 2 demaos de massa corrida PVA, com lixamento entre camadas;
e 2 demaos de tinta latex acrilica superlavavel, acabamento acetinado, aplicada com rolo de 13;
e Aplicacao de pintura texturizada acrilica, onde indicado em projeto;
e Protecao derodapés, esquadrias e equipamentos durante a aplicagao.
Critérios de Execugao
e Superficies devem estar limpas, sem umidade e com textura adequada;
o Respeitar os tempos de secagem entre as camadas;
e Atintadeve sersuperlavavel, resistente a abrasao Umida e a radiagao UV;
e (Garantirtonalidade uniforme e auséncia de marcas de aplicacgao;
o Atender asnormas NBR 13245, NBR 15079 e NBR 15348.
Unidade de Medida

Metro quadrado (m?)—incluindo todos os materiais, selador, massa, tinta e acabamento.
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1.1.2 PINTURA EM MADEIRA
Descricao Técnica

Pintura de elementos em madeira(portas, marcos, guarni¢oes, rodapés) com fundo nivelador branco e

tinta esmalte sintético fosco, garantindo protegao e acabamento uniforme.
Escopo dos Servigos
e Limpeza e lixamento da superficie de madeira;
e Aplicagao de 1demao de fundo nivelador branco;
o Aplicacao de 2 demaos de tinta esmalte sintético fosco, cor conforme projeto;
e Lixamento intermediario entre demaos;
e Limpezaeretoques finais apos secagem.
Critérios de Execugao
e Atender asnormas NBR 13245 e NBR 15079;
o Assuperficies devem estar secas e isentas de graxa, poeira e verniz antigo;
o Respeitar osintervalos de secagem indicados pelo fabricante;
e Acabamento final homogéneo, sem riscos ou falhas de cobertura.
Unidade de Medida

Metro quadrado(m?)—incluindo preparo, fundo nivelador, tinta esmalte e acabamento final.

11.10. LIMPEZA, SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZACAO
Descricao Técnica

Compreende os servicos de limpeza diaria durante a execucao da obra, limpeza final de entrega e
desmobilizacdo completa do canteiro, incluindo retirada de materiais, equipamentos, residuos e

estruturas provisorias, deixando o local em condicoes adequadas de uso e operacgao.

11.10.1. LIMPEZA DIARIA PERMANENTE NA OBRA

Descricao Técnica
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Servicos de limpeza continua e permanente das areas de trabalho, circulacao e armazenamento,
realizados durante todo o periodo de execugao da obra, garantindo condigoes seguras e adequadas ao

desenvolvimento das atividades.

Escopo dos Servigos
e Varricdao e remocao diaria de residuos solidos e restos de materiais;
e Limpeza de dreas comuns, frentes de trabalho, alojamentos e acessos;
o C(Coleta e acondicionamento dos residuos em recipientes apropriados;
e Transporte dos residuos até o ponto de coleta definido no PGRCC;

e Manutencao da organizagdo e higiene do canteiro, com remoc¢ao periodica de entulhos e

embalagens.

Critérios de Execugao

e Assegurar que o canteiro permaneca limpo e livre de obstaculos durante toda a obra;

e Segregar e destinar os residuos conforme Resolugao CONAMA 307/2002;

o Realizar alimpeza de forma continua, sem interferir nas demais atividades;

e Alimpeza deve atender as exigéncias da NR-18 e as boas praticas de seqguranca do trabalho.
Unidade de Medida
Servigo (sv) — correspondente a manutencao diaria e permanente da limpeza do canteiro durante o
periodo de execugao da obra.

11.11. SERVICOS FINAIS(LIMPEZA FINAL DE OBRA)
Descricao Técnica

Servicos de limpeza final de obra, abrangendo todos os ambientes internos e externos, instalagoes,
esquadrias, pisos, forros e equipamentos, preparando o local para a vistoria e entrega definitiva a

contratante.

Escopo dos Servigos
e Remocao de entulhos, poeira, respingos de argamassa, tinta e residuos de obra;
e Limpezade pisos, paredes, vidros, portas, luminarias e lougas sanitarias;

e Lavagemde pisos cerdmicos, granitina e cimentados, conforme o tipo de acabamento;
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e Polimento e higienizacao de metais, bancadas e soleiras;

e Retirada de etiquetas, fitas adesivas e materiais de protecao temporaria;

e Limpeza e organizacao geral dos ambientes antes da entrega.
Critérios de Execucgao

e Utilizar produtos de limpeza adequados a cada tipo de superficie;

e (Garantir que nao haja manchas, riscos ou danos nos acabamentos;

e Efetuaralimpeza com mao de obra treinada e supervisionada;

e Submeter o servico a aprovacgao da fiscalizagcao antes do recebimento definitivo.
Unidade de Medida
Servico (sv) — abrangendo a limpeza final completa de todos os ambientes, conforme cronograma de
entrega.

11.12. DESMOBILIZACAO
Descricao Técnica

Compreende a retirada total das instalacdes provisorias, equipamentos, materiais e residuos do

canteiro, restabelecendo o local as condi¢des originais, conforme exigido para encerramento da obra.
Escopo dos Servigos

e [DPesmontagem e retirada de barracdées, contéineres, tapumes, sanitarios e abrigos;

e (Carregamento manual e transporte dos materiais remanescentes em caminhao basculante;

o [Destinacao adequada dos residuos gerados durante a desmobilizagao;

e Limpezafinal do terreno e nivelamento da area do canteiro;

e Remocao de sinalizagOes e barreiras provisorias.
Critérios de Execugao

o Atender a NR-18 e as diretrizes do PGRCC;

e (Garantir que ndo permanecam residuos, materiais ou entulhos no local;

e A desmobilizacdo deverad ser acompanhada pela fiscalizacao e registrada em ata de

encerramento;
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o 0 transporte deverd ser feito em veiculo adequado, com cagamba metalica, devidamente

licenciada para operagao em area urbana.
Unidade de Medida

Servico(sv)—incluindo mao de obra, equipamentos, caminh&o e transporte de desmobilizagdo de obra.

12. SEGURANGA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

A contratada devera cumprir integralmente as normas de seguranca do trabalho, satide ocupacional e
protecdo ambiental aplicaveis a execucao dos servicos, garantindo condicdes seguras para os trabalhadores
e para as instalagOes existentes no PoP-PA.

Todas as atividades deverdo observar as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e
Emprego, as normas da ABNT, e as demais legislacdes federais, estaduais e municipais pertinentes a
prevencado de acidentes e a gestdo ambiental.

13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contratada é inteiramente responsavel pela seguranca e integridade fisica de seus colaboradores,
prepostos e terceiros sob sua responsabilidade.

Deverd manter no local da obra profissional habilitado em seguranca do trabalho, quando exigido pela
legislacdo.

Todos os colaboradores deverao estar devidamente registrados, treinados e equipados com EPI e EPC
adequados a fungao desempenhada.

E obrigatéria a comprovacdo de capacitacio especifica para atividades de risco, tais como servigos elétricos
(NR-10), trabalho em altura (NR-35) e espagos confinados (NR-33).

14. PROCEDIMENTOS DE SEGURANGCA

Antes do inicio das atividades, devera ser realizada analise preliminar de risco (APR), abrangendo todas as
etapas e frentes de trabalho.

A contratada devera adotar sinalizacdo adequada, isolar areas de risco e impedir o acesso de pessoas ndo
autorizadas.

Todos os equipamentos e ferramentas deverdo ser mantidos em perfeito estado de conservacdo e
funcionamento, sendo proibido o uso de dispositivos improvisados.

Em caso de acidente, incidente ou quase-acidente, a contratada devera comunicar imediatamente a
fiscalizagdo, registrando o fato e apresentando relatdrio de investiga¢gdo e medidas corretivas.

15. DOCUMENTAGAO E ENTREGA FINAL

15.1.D0CUMENTACAO “AS BUILT"
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A contratada devera fornecer o conjunto completo de desenhos “as built” (como construido), devidamente
revisados e aprovados pela fiscalizagdo, contendo:

e todas as modificacOes executadas em relacdo ao projeto original;
e posicoes finais de equipamentos, conexodes e trajetos de cabos ou tubulagdes;
e legendas, cotas e identificagdes atualizadas;

e carimbo com data, nimero da revisdo e assinatura do responsavel técnico.

Os arquivos deverdo ser entregues em formato digital editavel (DWG) e PDF, com estrutura de pastas
organizada e nomenclatura padronizada.

16.2. TERMO DE ENTREGA E ACEITE

Ap0s a verificacdo da conformidade técnica e documental, sera emitido pela fiscalizagdo o Termo de
Entrega e Aceite Técnico, que formaliza o recebimento provisério ou definitivo dos servicos.

O recebimento definitivo somente ocorrera apds:

e comprovacao da execugao integral conforme projeto e especificagbes;
e entrega de toda a documentagao exigida neste item;

e correcdo de eventuais pendéncias registradas no relatério de inspecao final.

16. ANEXOS

Os anexos deste Caderno de EspecificacGes Técnicas tém por finalidade complementar e detalhar as
informagdes necessarias a execugao, inspec¢do e entrega dos servigos, sem alterar o contetdo normativo
principal do documento.

Anexos:

e 02-2025-POP-PA-ELE-INFRA-POPS-0107-R02
e 02-2025-POP-PA-ELE-INFRA-POPS-0207-R02
e 02-2025-POP-PA-ELE-INFRA-POPS-0307-R02
e 02-2025 - POP-PA-ELE-INFRA-POPS-0407-R02
e 02-2025 - POP-PA-ELE-INFRA-POPS-0507-R02
e (02-2025-POP-PA-ELE-INFRA-POPS-0607-R02
e (02-2025-POP-PA-ELE-INFRA-POPS-0707-R02

e 06-2026 - POP-PA-PLO-R02
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