

RESULTADO DO PROCESSO

FORNECEDOR ENERSYS	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
BATERIAS	R\$ 960.727,94	MODALIDADE FOB (COMPRA INTERNACIONAL) COM MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E DESPESAS ESTIMADAS DE IMPORTAÇÃO
ESTANTES E ACESSÓRIOS	R\$ 550.780,00	MODALIDADE DDP (COMPRA NACIONAL)
SERVIÇOS	R\$ 635.851,25	MODALIDADE DDP (COMPRA NACIONAL)
TOTAL GERAL	R\$ 2.147.359,19	

(*)

(*) Valor em Dólar Comercial Americano, convertido para Real conforme PTAX de R\$ 5,3488, com materiais de instalação e somado a 15% de despesas previstas de importação pela lei 8010