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1. OBJETIVO 

Este documento tem por objetivo: 

Estabelecer critérios e padrões para contratação de serviços de construção de mini-
valas.  

Os serviços descritos e quantificados neste documento devem atender aos requisitos, 
especificações e procedimentos estabelecidos no Manual de Projeto de Redes de 
Fibras Ópticas da RNP e no Manual de Especificação de Redes de Fibras Ópticas 

 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 

“As Built”: Desenho de construção, atualizado após a execução final da obra. 

Atividade: Descrição geral dos serviços a serem realizados na execução de 
determinada tarefa. 

Unidade de Planta: Número puro utilizado para quantificar todo e qualquer serviço de 
construção de rede utilizando a técnica de micro vala, o fornecimento de cabo. 

Unidade de Planta Projeto (UPP): Número puro utilizado para quantificar serviços 
associados à elaboração de projetos de redes de fibras ópticas, incluindo o 
fornecimento, ou disponibilização de recursos de projeto. 

Unidade de Planta Infra Estrutura (UPR): Número puro utilizado para quantificar todo e 
qualquer serviço, ou fornecimento, associado à construção de infra-estrutura de redes 
ópticas, incluindo o fornecimento de materiais  

Unidade de Planta Infra-Estrutura (UPI): Número puro utilizado para quantificar todo e 
qualquer serviço ou fornecimento associado à construção de infra-estrutura para redes 
ópticas, incluindo o fornecimento de materiais e, neste caso, incluindo a técnica de 
micro valas.. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

O presente documento complementa As descrições apresentadas de cada Unidade de 
Planta prevista para execução de micro valas. As descrições apresentadas incluem 
apenas os serviços mais representativos, não devendo ser consideradas omissões, 
serviços e procedimentos secundários não detalhados em um determinado 
fornecimento. 

Na implantação das UPI's de micro valas, a empresa contratada deverá disponibilizar 
equipamento especializado, recursos humanos e materiais suficientes para garantir a 
implantação de sistema de dutos de alta qualidade e que atenda aos parâmetros 
técnicos especificados, respeitando os prazos contratuais. 

A empresa contratada deverá obedecer às Leis e Posturas Municipais, Estaduais e 
Federais e a regulamentos de empresas concessionárias de estradas e outras, no que 
tange a ocupação de vias públicas e de faixas de domínio. 
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A empresa contratada deverá obedecer às normas em vigor de segurança no trabalho, 
fornecendo a seus funcionários Equipamentos de Proteção Individual – EPI e 
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC. 

A empresa contratada será responsável pela aprovação dos projetos de construção de 
micro-valas junto a Prefeituras e órgãos públicos e pela obtenção de Licenças de 
Construção e de Autorizações para uso de faixas de domínio, etc. 

Na execução das obras e serviços deverão ser utilizadas máquinas especiais para 
corte de pavimento nas larguras e profundidades especificadas no Projeto. 

As quantidades de UPI's estabelecidas na Tabela 5 abrangem todos os serviços e 
fornecimentos, compreendendo demarcação de rota; sinalização de rota; corte e 
retirada de pavimento e detritos; limpeza dos sulcos; fornecimento e instalação de 
dutos na quantidade especificada no projeto; colocação e compactação de solo 
especial A-2-4 para fixação do(s) duto(s) e preenchimento inicial; colocação, 
compactação de material especial; serviços de acabamento e retoque; retirada de 
entulhos; limpeza final da via pública. 

Os dutos devem contar com garantia do fabricante. 

O material de enchimento inicial deve ser terra do tipo ABNT A-2-4. 

O material de preenchimento final deve atender às especificações de qualidade 
estabelecidas em norma e ter sido certificado por Laboratório de reconhecido 
oficialmente. 

Matérias e serviços deverão levar em conta as determinações contidas no Manual de 
Especificação de Redes de Fibras Ópticas da RNP. 

 

4. ESTRUTURA DO MANUAL 

O presente Manual está estruturado em um único grupo de atividades, que 
compreende: 

Demarcação de trajetos de micro vala e de suas caixas de interligação; 

Abertura mecanizada de sulcos em calçadas, passeios de pedestres e em pistas de 
rolamento de veículos; 

Retirada e transporte de entulhos; 

Limpeza dos sulcos; 

Instalação do(s) duto(s) nos sulcos; 

Colocação e compactação da camada de solo especial A-2-4; 

Colocação, compactação e acabamento de material de enchimento final; 
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GRUPOS E UNIDADES DE SERVIÇOS 

Grupo Infra G.1 – Canalização Subterrânea 

Subgrupo 5.1.J. Serviços de Micro vala 

Linha de dutos lançados em sulcos e envoltos por camada de solo amortecedor 
especial, protegidos por camada de concreto e finalizados por material de acabamento 
superficial compatível com o pavimento cortado, podendo este material ser colorido 
para identificação da linha de dutos construída, desde que aprovado pelos órgãos de 
trânsito e autoridades competentes. 

Principais serviços e fornecimentos envolvidos: 

Linha de micro vala para lançamento de sub-dutos de 15,  20,  32 ou  40 mm: 

Sondagens; corte mecanizado de pavimentação; limpeza do sulco com ar comprimido 
(quando não houver rompimento da camada de pavimentação); retirada e descarte de 
entulhos; fornecimento e lançamento de(s) duto(s); colocação de terra A-2-4 para 
fixação do(s) duto(s); preenchimento intermediário do sulco com concreto; 
preenchimento final do sulco com material de preenchimento compatível com o 
pavimento; acabamento final da superfície/ limpeza do local após conclusão da obra. 

 

Construção de micro-vala -  15 mm 

Construção de micro-vala -  15 mm 

Construção de micro-vala - três furos de 15 mm 

 

Construção de micro-vala -  20 mm 

Construção de micro-vala - dois furos de 20 mm 

Construção de micro-vala -  20 mm 

 

Construção de micro-vala -   mm 

Construção de micro-vala - dois furos de  mm 

Construção de micro-vala -   mm 

 

Construção de micro-vala – um furo de  mm 

Construção de micro-vala – dois furos de  mm 

Construção de micro-vala – três furos de  mm 
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5. Tabela – Pontuação para construção de micro valas 

Quantidade de UPI 

Diâmetro 
das vias 

15 mm 20 mm 32 mm 40 mm 

1 via 30 40 60 72 

2 vias 32 42,5 63 76 

3 vias 34 45 66 80 

 
 
5. REMUNERAÇÕES DE OBRAS S SERVIÇOS DE DUTOS 
 
A remuneração pela construção de caixas subterrâneas ou de outros fornecimentos 
relacionados com construção de dutos convencionais, ou micro valas, encontra-se 
detalhada no Anexo II, Planilha de Orçamento, aba Infra G1. 
 
Na construção de caixas subterrâneas, ou fornecimento de obras e serviços 
relacionados com dutos convencionais, a empresa contratada deve seguir as 
determinações do Anexo IV, Manual de Contratação de Serviços de Infraestrutura. 
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