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1. Objeto

O objetivo deste documento, denominado Termo de Referéncia para Contratacao de
Servicos de Projetos de Redes Opticas e elaboracdo de documentacdo de As-Built, para
redes opticas construidas, para as regioes Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste
do Brasil, e seus anexos, é definir as condicdes para recebimento de propostas por regiao
para a qualificacao e contratacao de empresas especializadas em servicos de elaboracao,
submissao, aprovacao e documentagdo de projetos de redes Opticas, e também
elaboracao de documentacao de As-Built de infraestrutura construida, com atuagao em
cada regiao do Brasil.

Este Termo de Referéncia, juntamente com seus anexos, contempla a contratagao de
empresas especializadas na elaboracdo e documentagcao de projetos e As-Builts de
infraestruturas de redes de fibras Opticas, aéreas e subterraneas, utilizando mao-de-obra
especializada especificada nos Manuais de Projeto em anexo.

2. Contextualizacao

Aimplantacao, pela RNP, de umainfraestrutura 6ptica de alto desempenho em ambito
nacional e consequentemente nos Estados, ndo somente contribui significativamente
paraaeducacao e pesquisa no Pais, mas também, através da disponibilizacdo das préprias
infraestruturas opticas nos Estados, pode promover o seu compartilhamento com os
provedores regionais, que ampliando e fortalecendo suas infraestruturas opticas, podem
proporcionar uma melhor oferta de seus servicos nos Estados.

Isso podera se concretizar a partir das iniciativas descritas abaixo.

2.1. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP

A RNP, criada em 1989, pelo entdo Ministério da Ciéncia e Tecnologia (MCT),
desenvolve, mantém e opera uma infraestrutura de Internet académica, conhecida como
Rede Ipé, seu backbone nacional, consistindo em uma rede de Internet com pontos de
presenca(PoPs)em todos os 26 estados brasileiros e, adicionalmente, no Distrito Federal,
além de conexdes diretas a Internet global e as principais redes de ensino e pesquisa da
Ameérica Latina, América do Norte e Europa, e, a partir destas regioes, ao restante do
mundo.

Como associacgao civil sem fins lucrativos, foi qualificada seqgundo a Lei 9.637/1998
pela presidéncia da Republica, como uma Organizagdo Social vinculada ao Ministério da
Ciéncia, Tecnologia e Inovagao (MCTI) e mantida por esse, em conjunto com os ministérios
da Educacgéo (MEC), das Comunicagdes (MCom), Cultura (MinC), Saude (MS) e Defesa (MD).
A RNP é responsavel pela execucao do Programa Interministerial para o Desenvolvimento
e Manutencao da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (PRORNP) de redes para educagéo e
pesquisa.

O PRORNP vem desde 1999 apoiando acdes de interiorizagao da plataforma digital para
educacao e pesquisa em todo territorio nacional. Existem cerca de 1.800 campi de



organizagdes usuarias interligadas ao Sistema RNP! , compostas por universidades e
instituicoes de pesquisa, agéncias de fomento e 6rgaos de apoio, ambientes de inovagao
e empresas inovadoras, que utilizam aplicacoes de comunicacao e colaboragao paracerca
de 4 milhoes de alunos, professores e pesquisadores. O Sistema RNP é conformado porum
conjunto de redes de comunicagao, de campi e metropolitanas, integradas pela Rede Ipé -
o Sistema Autébnomo Internet, AS 1916.

A figura 1a sequir apresenta a Rede Ipé, o backbone nacional da RNP.
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Figura 1: Rede Ipé, o backbone nacional da RNP

Aliado aos servicos de conectividade, a RNP mantém um portfolio de servigos
avancgados que beneficia e integra a comunidade académica, destacando-se:

! Portaria Interministerial no. 3.825, de 12 de dezembro de 2018, atualiza o Programa
Interministerial RNP (PRORNP), apontando a Organizagdo Social RNP responsavel por desenvolver e
manter o Sistema RNP.



e Comunicacgao e colaboracao;

e (estao deidentidade;

o Conteudosdigitais;

o C(Ciberseguranca; e

e Pesquisa, desenvolvimento e inovacao.

2.2.Projeto de Infovias Estaduais da RNP

A RNP ja& vem construindo algumas Infovias Estaduais, decorrentes de outros
programas do MCTl e MCOM (Ministério das Comunicagdes), normalmente em parceriacom
as Secretarias de Ciéncia e Tecnologia dos Governos dos Estados, e com provedores de
servicos de telecomunicacdes, em especial, ISPs (Internet Service Providers), que
resultam, para ela, backhauls, para conexao de suas redes metropolitanas no interior ao
seu PoP da capital, mas também, em alguns casos, para conexao das proprias
organizacdes usuarias diretamente.

A sequir, exemplos de infovias empreendidas pela RNP, em parceria com os Governos

dos Estados e ISPs:

e Infovia Potiguar, RN;
e RePEPE - Rede Pernambucana de Pesquisa e Educacao, PE;
e RePAD - Rede Paraibana de Alto Desempenho, PB; e

e [nfovia SC.

A RNP possui também diversas parcerias com as Empresas de Tecnologia da
Informacgao (Tl)dos Estados, como exemplos, ETICE, PRODEPA, PROCERGS e CIASC.

A Figura 2 apresenta a topologia da RePEPE, como exemplo de Infovia estadual,
implantada em parceria com ISPs.

Infovia - PE

Figura 2. RePEPE - Rede Pernambucana de Pesquisa e Educagao



2.3. Programa Conecta e Capacita - Infovias Estaduais

Em 2023, o Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (MCTI) criou o Programa
Conecta e Capacita, com investimentos de cerca de RS 640 milhdes até 2026, com o
objetivo de expandir o acesso e a qualidade da internet nas atividades de educacgao e
pesquisa do pais.

Este investimento no Programa Conecta e Capacita conta com recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico (FNDCT) e foi incluido no Novo
Programa de Aceleragao do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

O Programa Conecta e Capacita prevé a implantagdo de 18 infovias estaduais, em
parceria com o0s governos estaduais, somando-se mais de 40 mil quildbmetros de fibra
optica praticamente em todo o territério nacional.

A Figura 3 apresenta as localidades onde a RNP implantara as Infovias nos Estados.

EXPANSAO DE INFOVIAS ESTADUAIS

Infovia do Amapa

3 Infovia do Para
Infovia de Roraima

Infovia do Maranhao

Infovia do Rio Grande do Norte

Infovia da Paraiba

Infovia de Pernambuco

Infovia de Rondénia
Infovia de Alagoas

Infovia do Mato Grosso

Infovia do Tocantins

Infovia de Santa Catarina

Infovia do Rio Grande do Sul
Il novo [ EMANDAMENTO

Figura 3: Infovias Estaduais



2.4.Programa Redecomep

0 Programa Redecomep, Redes Comunitarias de Educacao e Pesquisa, € uma
iniciativa do Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e Comunicagdes, coordenada
pela RNP, que tem como premissa a implantacao de infraestruturas opticas proprias,
interligando instituigées publicas de pesquisa e ensino superior em cidades pré-
determinadas. A Fase | da Redecomep, iniciada em 2005, contemplou as regides
metropolitanas do pais atendidas pelos Pontos de Presenca da Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP). As fases subsequentes, também escopo deste Termo de Referéncia, tém
como enfoque atender projetos em cidades do interior que atendam necessidades e
premissas estabelecidas pela RNP e pelos Ministérios que integram o Programa
Interministerial.

3. Escopo

O presente documento tem por objetivo a obtencao de propostas para fornecimento
de servicos de elaboragao de projetos de redes de fibras épticas, aérea e subterréanea,
utilizando mao-de-obra especializada especificados nos Manuais de Projeto em anexo.
Sao tambéem escopo a submissdo dos projetos as respectivas concessionarias de
infraestrutura, o acompanhamento do processo até sua aprovacao, e também a
elaboracao da documentacgao dos projetos de infraestrutura éptica.

Comamesma expertise, os proponentes também poderao serinstanciados a elaborar
documentacdo de As-Built em redes metropolitanas e infraestruturas opticas ja
construidas ou existentes.

Sao redes obtidas através de parcerias, seja de permuta ou construgao conjunta, e
gue nao possuem documentacao. Desta forma, os proponentes deverao realizar vistoria
na localidade para obtengao das informacoes e elaboracao da documentacao de As-Built
dainfraestrutura em questao.

3.1. Diretrizes gerais

a. Na elaboracao do projeto da rede ou documentacao de As-Built, devem ser
observadas e seguidas as informacgoes, orientagoes e procedimentos
estabelecidos nos Anexos listados abaixo, que fazem parte integrante da
presente Solicitagao de Proposta:
= Anexo | - Nao se aplica neste Termo de Referéncia;

» Anexo |l - Planilha de Orgamento (Planilha de Custo de Servigos de Projeto de
Redes de Fibras Opticas) que sera utilizada em cada projeto de infraestrutura,
sendo longa distancia, rede metropolitana ou ultima milha. Para este
processo, considerar-se-a somente os valores de UPP (Unidade de Planta de
Projeto). Para este Termo de Referéncia, também n&o se aplicam os valores
de UPle UPR, ja que ndo estao envolvidos servigos de langamento e contrugao
de infraestrutura;

= Anexo Il - Manual de Projeto de Redes de Fibras Opticas da RNP;

b. Aempresa a ser contratada devera elaborar projeto de rede ou documentagao
de As-Built, englobando infraestrutura de rede de cabos épticos para os



trechos e localidades indicadas pela RNP, na regiao de atuacao da proponente
paraa qual for selecionada, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera fornecer plantas, memoriais descritivos,
célculos de esforgos, etc., de acordo com as recomendagoes do Anexo llI;

Deverdo ser apresentados a RNP tantos anteprojetos quantos forem
necessarios para aprovacgao total do projeto;

A empresa contratada devera garantir a exatidao das informacgdes do projeto
por um prazo de 12 meses, contados da data de entrega da respectiva
documentacao. Caso seja identificada grande discrepancia entre os dados de
projeto e a situagao real encontrada em campo, este devera ser corrigido e
conduzido novamente por todas etapas de aprovacao, sem 6nus para a RNP;

A empresa contratada devera declarar que dispoe e contar com mao-de-obra
especializada e treinada para realizar todos os servicos necessarios, incluindo
geréncia de projeto, levantamentos de campo, calculos, memoriais descritivos
e desenhos;

A empresa devera declarar também que dispée de recursos materiais
adequados, entre estes, veiculos, equipamentos de medicao e utensilios
normalmente utilizados em trabalhos de engenharia e projeto de redes
externas;

Da mesma forma, a documentacao de As-Built devera conter informacgdes
similares as de um projeto executivo, com toda a documentacao completa;

A proponente devera indicar qual regidao ou regides ao qual tem interesse em
participar. A contratacao sera realizada para cada uma das regides do Pais;

0 valor de UPP (Unidade de planta de Projeto) indicado pela proponente ficara
registrado por 24 (vinte e quatro) meses para futura e eventual contratacédo de
servigos de projeto e/ouimplantacao de redes Opticas, objetos deste Termo de
Referéncia;

Duvidas ou questionamentos relativos a este Termo de Referéncia poderao ser
dirigidos a RNP, através do e-mail compras@rnp.br;

3.2. Diretrizes de Projeto Executivo

a.

b.

A empresa contratada devera obter todas as aprovacdes necessdrias a
implantacao do projeto, com excegao dos contratos de uso de infraestrutura
de postes e de dutos, que ficarao a cargo da RNP ou de seus parceiros;

A empresa contratada devera seguir todas as normas dos 6rgaos competentes,
incluindo, mas nao limitado a:

o (Concessionarias energia elétrica - tanto as distribuidoras detentoras
dos postes, gquanto as transmissoras detentoras dos cabos OPGW e
seus pontos de abertura;

e DNIT, DER e concessionarias de rodovias, onde for o caso;

e Orgaos ambientais;



C.

e Prefeituras.

Projeto Executivo e respectivas cépias sé poderao ser providenciados apos
aprovacao formal do anteprojeto por parte da RNP;

3.3. Diretrizes de Documentacao As-built

a.

A empresa contratada devera realizar o mapeamento de redes em campo com
base em projeto executivo, se existente, elaborado pela propria ou por
terceiros, e realizar a atualizacao de rotas, derivacdes e elementos de rede nas
plantas, planos de emenda, memoriais descritivos e demais documentos que
constam no Anexo llI;

A empresacontratada deverarealizar o mapeamento de redes em campo €, nos
casos em que nao houver projeto executivo existente ou disponivel, realizar o
levantamento de rotas, derivacoes e elementos de rede, elaborando as plantas,
planos de emenda, memoriais descritivos, etc. de acordo com as
recomendacoes do Anexo lll;

3.4.Documentacao técnica necessaria para habilitagcao da proponente

Atestado de Capacidade Técnica de 02 (dois) projetos de porte equivalente ao
das redes ja construidas pela RNP, ou de um (01) projeto com o dobro da
extensao total a ser construida nas redes citadas, realizados pela proponente
nos ultimos cinco anos e respectivas ARTs devidamente registradas no CREA,
em nome do profissional habilitado para execucao do projeto referente ao
presente Termo de Referéncia. A RNP se reserva o direito de, caso considerar
necessario, solicitar uma apresentacao das plantas de projeto referentes aos
atestados apresentados para conferéncia da qualidade do trabalho;

Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, atestando que a
empresa possui em seu quadro permanente, na data da apresentacao da
documentagcdo e proposta comercial, profissionais de nivel superior,
detentores de atestado de responsabilidade técnica por execugao de servicos
do porte de que trata o objeto dessa solicitagdo. A comprovagao de que 0s
profissionais detentores de atestados de responsabilidade técnica,
anteriormente referidos, pertencem ao quadro permanente da empresa deve
ser feita através da cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS)
ou do contrato social da empresa, caso o profissional seja socio da mesma;

Certidao de Registro e Quitacao da Pessoa Juridicano CREA, compativel como
objeto contratual;

Quantitativo de profissionais envolvidos na elaboracao do projeto, juntamente
com seus respectivos cargos e fungées, bem como a relacao de veiculos,
maquinas, ferramentas e equipamentos necessarios para a execugao dos
servicos;



e A equipe de campo envolvida na elaboracao dos projetos das redes devera
possuir certificados atualizados das Normas Regulamentadoras - NR (NR-10,
NR-10-SEP, NR-35, NR-06 e ASO) e da empresa (NR-01e NR-07).

4. Proposta Comercial

A Proposta Comercial devera informar:

i. 0 valor em Reais, expresso em algarismos e por extenso de forma legivel, dos
valores unitarios para UPP, para a respectiva regiao de interesse, conforme
planilha do Anexo VII;

ii.  Avalidade da proposta ndo devera ser inferior a 60 (sessenta)dias;

iii.  Valor de UPP deverdo incluir todos os custos de fornecimento, incluindo
deslocamentos, visitas em campo, levantamentos para comprovagao de
viabilidade técnica, impressao de documentos e desenhos, impostos, taxas,
licengas, encargos sociais e qualquer outro tipo de custo decorrente da perfeita
execucao dos servicos especificados neste Termo de Referéncia;

iv.  Opreco cotado serd irreajustavel pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prazo de
vigéncia do contrato. Serdo desconsideradas propostas que imponham condigdes,
acarretem duvidas em seu teor, ou que contenham pregos excessivos ou
manifestamente inexequiveis;

4.1. Julgamento das propostas

O julgamento das propostas se dara em, no maximo, trinta dias, contados a partir da
entrega das propostas;

A selecao das propostas ganhadoras se dara com base no atendimento das
especificacdes técnicas e administrativas contidas neste documento e nos pregos
apresentados para fornecimento e execugao das Unidades de Planta de Projeto, UPP.

As propostas serao consideradas matéria reservada, e nao serao divulgadas para 0s
demais proponentes, mesmo apés a declaragao da proposta vencedora;

As propostas serdao divulgadas apenas ao pessoal interno da RNP e aos seus
consultores, quando por ela indicados e envolvidos na avaliagao.

4.2.Unidade de Planta de Projeto - UPP

A descricao detalhada das UP’s (Unidades de Planta) pode ser encontrada no
documento Anexo lll do Conjunto Vigente de Manuais de Projeto e Construcao da RNP.

a. Osvalores incluem fornecimento de mao-de-obra especializada e despesas com
plotagem das plantas, emissao de relatorios técnicos, elaboragcao de memoriais
descritivos, tabelas de orgamento, impostos e outras despesas associadas;



b. Se, por alguma razao especial, surgir a necessidade de inclusdo de Unidade de
Planta que nao esteja descrita, esta sera incluida, sendo que seu valor devera
apresentar coeréncia com os pregos cobrados no mercado, tomando-se por base
o valor unitario por UP contratado com a empresa contratada para a realizacao
destes servicos. 0 pagamento dessas Unidades de Planta incluidas deve ser
realizado mediante aditivos ao contrato de servigos.

5. Entregas e condi¢coes de pagamento

Os pagamentos serao efetuados por projetos, individualmente, nas condi¢ées dos
itens dispostos a sequir:

5.1. Servicos de elaboragao de projetos de redes dpticas

a) Pagamento de 20% (vinte por cento) do valor total de UPPs realmente fornecidas,
dez dias Uteis ap0s a submissao de cada anteprojeto de rede optica a:

e Concessionariade Energia Elétrica/Telecomunicactes/Gas-petroleo;
e Outros(parceiros locais tais como prefeitura, ferrovias, etc.

b) Pagamento intermediario de 40% (quarenta por cento) do valor total de UPPs
fornecidas, 10 dias Uteis ap0s a aprovacao de cada anteprojeto de rede 6ptica pela RNP e
pelos érgaos competentes (instituicdes e parceiros) e entrega dos projetos das redes de
acesso (internas, quando rede metropolitana) de cada localidade.

c) Pagamento final de 40% (quarenta por cento), dez dias Uteis apds a aprovagao das
licencas e autorizacdes necessarias para a construcao de cada rede e respectivos ramais
de acesso ou ultima milha.

A contratada devera entregar os seguintes documentos:
1-Pararecebimento dos 20% iniciais:

e Copia dos arquivos digitais do anteprojeto para aprovacao e liberacao da RNP
e posterior entrega aos 6rgaos competentes (instituicdes e parceiros);

e Insergaodasinformacgoesreferentesao anteprojeto no sistema de geréncia de
plantas opticas da RNP, se assim for solicitado;

e (Copia do protocolo de entrega (ou da carta protocolada) do projeto junto aos
orgaos competentes.

2 - Para o pagamento intermediario de 40%:

e Uma copia digital das plantas dos acessos das instituicées (no caso de rede
metropolitana) a ser entregue a RNP;

e Insercao das informacdes referentes aos ramais e acessos no sistema de
geréncia de plantas opticas da RNP, se assim for solicitado;

3 - Para o pagamento final de 40%:



e 01(uma)copiadas licencas obtidas a RNP;
e Enviaremarquivos digitais os seguintes documentos:

v' conjunto de plantas das infraestruturas (backbone, longa distancia,
acessos);

memorial descritivo;
multifilar de emenda;
plano de face do DGO e DO’s (quando rede metropolitana);

plano de racks(quando rede metropolitana);

LSRN L NN

planilha de orgamento (anexo-ll) preenchida com os valores
correspondentes ao projeto executivo, plano de bobinas de cabos
opticos.

e 02(duas)copias originais em papel dos documentos listados noitem anterior com
as assinaturas dos responsaveis técnicos, sendo 01 copia entregue a RNP e outra
a ser utilizada no canteiro de obras.

e Insercao das informacdes referentes as plantas de rede externa, ramais e
acessos e multifilar de emendas no sistema de geréncia de plantas épticas da
RNP.

A tabela abaixo mostra os principais pontos a serem observados para efeito de
aceitacao dos servicos contratados.

Atende
Item Descricao do item Observacao
Sim Nao

Verificar a existéncia de todos
os documentos relacionados no

01
protocolo de entrega do
anteprojeto ou projeto executivo.
Plantas atendem codigos e
02 padroes estabelecidos nos

manuais.

Todas as entradas de prédios
03 possuem desenho detalhado e
memorial descritivo.

Memorial descritivo possui lista

04
de materiais e quantidades

Verificar se todos os arquivos
05 das plantas, relatorios e planilhas
conferem com originais.

06 Multifilar de emenda




07 Plano de face do DGO e DIO's

08 Plano de faces dos racks

09 Aprovacgao do projeto junto aos
orgaos competentes

10 Atualizacao das informacgdes no
Sistema de Geréncia de Plantas

Tabela 1: Pontos a serem observados para aceita¢ao dos servigos contratados

Cronograma geral para a elaboracgao dos projetos:

Cronograma de Entrega*

Atividades Rede 1 Rede 2 Rede 3

Levantamento em Campo D1+ 24 dias D1+ 24 dias D1+ 24 dias
Entrega do Pacote p/ submissao na Coelba D26 + 19 dias D26 + 19 dias D31+ 19 dias
Entrega do Projeto Executivo D46 + 44 dias D46 + 44 dias D56 + 44 dias

(*) Devera estar incluso no prazo o periodo de deslocamento a localidade.

Tabela 2: Cronograma geral

5.2. Servigos de elaboracao de documentacao de As-Built

O pagamento total dos servigos de elaboracdao de documentacao de As-Built sera

realizado quando:

1-Forem enviados em arquivos digitais os sequintes documentos:

v

AN NN

conjunto de plantas das infraestruturas (backbone, longa distancia,
acessos em cad);

multifilar de emenda;
plano de face dos DGO’s e DIQ's;
plano de racks(quando rede metropolitana);

kmz com arota atualizada.

2 - Adocumentacao for aprovada pelo solicitante.

5.3. Cronograma dos projetos

Prazo de execugao dos projetos das redes:

a. 0O projeto de cada uma das redes deveré ser elaborado, conforme cronograma
apresentado noitem 5.1, apos a assinatura do contrato.




b. Aempresa contratada devera apresentar um cronograma de execucao global dos
servigos. Um exemplo de cronograma, de 90 dias, € mostrado na tabela abaixo:

Item Atividades 12 Més 2°Més 32 Més

1 Levantamento de campo (rede) X

2 Projeto da rede aérea X X

3 Projeto da rede subterranea X X

4 Célculos e memoriais descritivos X

5 Entrega do anteprojeto X
6 Levantamento de campo (sitios) X

7 Desenho dos sitios e acessos X X

8 Correcdes e acertos dos projetos X
9 Entrega projeto executivo X
10 Aprovagao do projeto junto aos X

orgaos competentes

Tabela 3: Modelo de cronograma para elaboracgao dos projetos

B.4.Penalidades

A RNP, a seu critério, podera abater da parcela final de pagamento qualquer despesa
que venha a incorrer, decorrente de atrasos e retrabalho (certificacdo/aceitagao),
comprovadamente ocasionados pela execucao inadequada, incorreta, ou pela nao
realizacao dos servigcos contratados com a empresa contratada, dentro dos prazos
informados na Tabela 2.

6. Especificagoes técnicas

a. A RNP fornecera a empresa de projeto os pontos de interesse e a topologia fisica
de rede sugerida, a partir dos quais sera elaborado o projeto;

b. O Conjunto Vigente de Manuais de Projeto e Construcao norteara todos os
requisitos e parametros necessarios para a correta execucao e entrega dos
servicos solicitados.

6.1. Entrega da documentacgao do projeto

Aempresaaser contratada deveraentregar plantas detalhadas do projeto ou As Builts
produzidasem sistema CAD, que serdo entregues emarquivo formato DWG(Autocad - R14),
relatorios e memoriais descritivos serdo entregues em Microsoft Word e planilhas em
Microsoft Excel(compativeis com Microsoft Office). Aempresa contratada deveraentregar
os projetos (as-built final) da seqguinte maneira:

e Enviartodos os documentos em arquivos digitais;



e 1(uma)copia original da planta detalhada do projeto em papel com as assinaturas
dos responsaveis técnicos.

6.2. Garantia

a. O projeto contratado devera atender aos requisitos técnicos do Conjunto Vigente
de Manuais de Projeto e Construcao da RNP, e mais especificamente ao Anexo |ll;

b. Osprojetosdeveraoatender também as normas dos 6rgaos e permissionarias para
aliberacao daslicencas e autorizagdes de construcao;

c. Osprojetoselaborados e submetidos fora das normas e especificagoes solicitadas
e reprovados também por estes motivos deverao ser atualizados até que se
obtenhaaaprovacao dos mesmos.



