R I P Educacao, Pesquisa
I elnovacaoem Rede

ORGANIZACAO SOCIAL DO MCTI

Elaboracao de Projeto e Construcao de redes opticas
ADC/14737/2025

Termo de Referéncia para Contratacao de empresa especializada
para servicos de Elaboracao de Projeto, Construcao e Manutencoes
Pontuais de Redes Opticas e Ultimas Milhas, destinados ao Estado do
Espirito Santo (ES), abrangendo a capital e suas extensoes estaduais

®
Coordenacao de Infraestrutura de Rede - Producao

Geréncia de Engenharia de Redes - GER
Diretoria de Engenharia de Operagoes - DEO
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP ®

Julho/2025 ®



TR PROJETO E CONSTRUGAO DE REDES OPTICAS - ES | GERENCIA DE ENGENHARIA DE REDES ~

Aviso de Propriedade

Este documento foi elaborado para o uso da RNP no ambito do projeto Redecomep e destina-se a
divulgacao, pela RNP, de informagdes sobre os assuntos de interesse do Programa e da RNP. Seu uso
por terceiros é apenas para as atividades necessarias a execugao do Programa e seus projetos. Nao é
permitida a utilizacao deste documento, ou parte dele, para fins diferentes aos que se destina. As

informacoes e a composicao deste documento sao propriedades da RNP. Todos os direitos
reservados.
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A iniciativa Redecomep e as Cidades Digitais

Ainiciativa Redecomep (Redes Comunitarias de Educacao e Pesquisa) é parte de uma acao
do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao, MCTI, tendo como objetivo implantar
redes Opticas de altavelocidade nasregides metropolitanas das capitais do pais, atendidas
por Pontos de Presenca (PoP), e nas cidades do interior com duas ou mais instituicoes
federais e estaduais de ensino e pesquisa, atendidas por Pontos de Agregacao (PoAs), da
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Ainiciativa, coordenada pela RNP, tem como objetivo aimplantacao de uma infraestrutura
Opticaem cidades e regioes metropolitanas, interligando instituicdes de pesquisa e ensino
superior. O modelo de implantacao das redes prevé a constituicao de infraestrutura, por
meio de parcerias para a construcao conjunta ou através de compartilhamento e
manutencao de dutos, cabos e fibras dpticas existentes.

As redes metropolitanas implantadas no interior sdo conectadas ao PoP do Estado por
meio de circuitos de transporte, inicialmente a 1 Gb/s, mas com possibilidade e
flexibilidade para transporte em 10Gb/s e 100Gb/s em curto prazo. Para auxiliar na
operacao do PoP em cada capital, a RNP implanta PoAs (Pontos de Agregacgao) nas redes
metropolitanas de cidades dointerior, normalmente em uma das instituicées participantes
da rede, preferencialmente em sede ou campus de universidade publica federal nestas
cidades, para dar apoio ao PoP da capital no atendimento final as suas instituigcoes
remotamente. A Figura 1, a sequir, mostra as redes metropolitanas implantadas até o
momento.
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Figura 1- Redes Metropolitanas implantadas (2023)

Fonte: https://www.rnp.br/sistema-rnp/redecomep
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Adicionalmente, o Programa Cidades Digitais, de iniciativa do MCTI, foi planejado para
modernizar a gestao e ampliar o acesso ao servigo publico, bem como promover o
desenvolvimento dos municipios brasileiros através da tecnologia. Com isso, a partir de
uma parceria entre o Governo Federal, RNP e provedores, pretende-se fortalecer, expandir
e consolidar esta infraestrutura de redes implantada nos municipios.

2. Escopo

a. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, € uma Organizagao Social supervisionada
pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagoes e Comunicacdes. Juridicamente
constituida como uma entidade privada e sem fins lucrativos, cabe a Organizagao
Social RNP manter uma infraestrutura de rede IP (Internet) nacional que atende a toda
a comunidade académica e de pesquisa brasileira. Sobre a rede assim constituida, a
RNP promove a utilizacao avancada de sistemas aplicativos, envolvendo trabalho
cooperativo, educacao a distancia, videoconferéncia e varios outros, em prol da
ciéncia, da pesquisa e do conhecimento em geral.

b. OProgramaRedecomep, Redes Comunitarias de Educacao e Pesquisa, é umainiciativa
do Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagoes e Comunicagoes, coordenada pela
RNP, que tem como premissa a implantacao de uma infraestrutura optica prépria,
interligando instituicées publicas de pesquisa e ensino superior. A Fase | da
Redecomep, iniciada em 2005, contemplou as regides metropolitanas do pais
atendidas pelos Pontos de Presenca da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). As
fases subsequentes, escopo deste Termo de Referéncia, tém como enfoque atender
projetos em cidades do interior que atendam necessidades e premissas estabelecidas
pela RNP e pelos Ministérios que integram o Programa Interministerial. Também faz
parte do escopo deste Termo de Referéncia o projeto e construgao de ultimas milhas,
expansoes e também manutengoes pontuais, em localidades que ja possuam uma rede
metropolitana em operacao.

c. Opresentedocumentotem porobjetivoaobtengao de propostas para fornecimento de
servigos de projeto de rede de fibras dpticas, servicos de construcao de infraestrutura
para redes de fibras opticas, servigcos de construcao de redes de fibras dpticas, aérea
e subterranea, utilizando mao-de-obra especializada e materiais especificados nos
manuais em anexo, e manutencgdes pontuais, destinados ao Estado do Espirito Santo
(ES), abrangendo a capital e suas extensdes estaduais.

d. Na elaboracao do projeto e servigos de construcao da rede, devem ser observadas e
sequidas as informacgoes, orientagcdes e procedimentos estabelecidos nos Anexos
listados abaixo, que fazem parte integrante da presente Solicitacao de Proposta:

e Anexo | - Ficha cadastral;

e Anexo Il - Planilha padrédo (Planilha de Custo de Servigos de Projeto, Servigos de
Construcao de Infraestrutura de Redes e de Construcao de Servigos de Redes de
Fibras Opticas) que sera utilizada em cada rede ou ultima milha a ser construida;

e Anexo lll - Manual de Projeto de Redes de Fibras Opticas da RNP;

e Anexo IV - Manual de Contratagdo de Servigos de Construcao de Infraestrutura de
Redes de Fibras Opticas;

e Anexo V- Contratacdo de Servicos de Construcao de Redes de Fibras Opticas
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e Anexo VI - Manual de Especificacao de Rede de Fibras Opticas. Acompanha
“Especificacao RNP Conjunto de Emenda Optica Emissao Dezembro", "Especificacao
RNP - Distribuidor Geral”.

e. Aempresaa sercontratada devera elaborar projeto de rede, englobando infraestrutura
e rede de cabos Opticos para as localidades indicadas pela RNP, na regiao de atuacao
da proponente.

f. A empresa contratada devera fornecer plantas, memoriais descritivos, calculos de
esforcos, etc., de acordo com as recomendacoes do Anexo lll.

g. Aempresacontratada devera obter todas as aprovacoes necessarias aimplantacao do
projeto, com excecao dos contratos de uso de infraestrutura de postes e de dutos, que
ficarao a cargo da RNP.

h. Deverao ser apresentados a RNP tantos anteprojetos quantos forem necessarios para
aprovacao.

i. Projeto Executivo erespectivas copias, s6 poderao ser providenciados apds aprovagao
formal do anteprojeto por parte da RNP.

j- A empresa contratada devera fornecer dutos, materiais basicos para construgao de
caixas subterraneas, tampades para caixas subterraneas, ferragens, caixas de emenda
e materiais associados, executar os servigcos de construcao de infraestrutura e de
instalagao das redes, como lancamento de cabos, fornecimento e instalacao de DGOs,
pigtails, corddes dpticos e quaisquer outros materiais necessarios para a correta
execucao dos servicos de construcao contratados.

k. Os cabos dpticos, utilizados na construcao do anel Optico e dos acessos, serao
fornecidos pela RNP. Todos os demais materiais deverdao ser fornecidos pela
contratada.

I. A empresa contratada fornecera mao-de-obra especializada, maquinas, ferramentas,
meios de deslocamento e transporte e todo e qualquer outro utensilio necessario para
conduzir a bom termo os servigos contratados.

m. A empresacontratada devera prestar assisténciaintegral as atividades de medicao dos
fornecimentosrealizados, servicos de fiscalizacdes durante a construcao e servicos de
aceitacao final das redes, incluindo a disponibilizacao de escada, de bomba para
esgotamento de caixas subterranea, etc.

n. A empresa contratada devera declarar que dispde e contar com mao-de-obra
especializada e treinada pararealizar todos os servicos necessarios, incluindo geréncia
de projeto, levantamentos de campo, calculos, memoriais descritivos e desenhos.

0. Aempresadeveradeclarartambém que dispde de recursos materiais adequados, entre
estes, veiculos, equipamentos de medigao e utensilios normalmente utilizados em
trabalhos de engenharia e projeto de redes externas.

p. Duvidas ou questionamentos relativos a este Termo de Referéncia poderdao ser
dirigidos a RNP, através do e-mail compras@rnp.br.

Termo de Referéncia Projeto e Construcdo de Redes Opticas — Espirito Santo (ES) Pagina 2 de 17


mailto:compras@rnp.br

TR PROJETO E CONSTRUGAO DE REDES OPTICAS - ES | GERENCIA DE ENGENHARIA DE REDES ~

g. A empresa devera garantir a exatidao das informacdes do projeto por um prazo de 12
meses, contados da data de entrega da respectiva documentacdo. Caso seja
identificada grande discrepéancia entre os dados de projeto e a situacao real
encontrada em campo, este devera ser corrigido e conduzido novamente por todas
etapas de aprovacao, sem 6nus para a RNP.

r. A proponente deverd apresentar qual a drea de atuacao para atendimento a regiao ao
qual foi chamada a participar.

s. Os valores de UPP (Unidade de planta de Projeto), UPI (Unidade de Planta de
Infraestrutura) e UPR (Unidade de Planta de Rede) indicados pela proponente ficardo
registrados por 2 (dois) anos para futura e eventual contratacao de servigos de projeto
e/ou implantacao de redes 6pticas ou manutencoes pontuais na cidade indicada neste
Termo de Referéncia.

3. Documentagao Técnica necessaria para habilitacao da proponente

» Atestado de Capacidade Técnicade 02(dois)projetos de porte equivalente ao das redes
ja construidas pela RNP, ou de um (01) projeto com o dobro da extenséao total a ser
construida nas redes citadas, realizados pela proponente nos ultimos cinco anos e
respectivas ARTs e CRTs devidamente registradas nos érgaos competentes, em nome
do profissional habilitado para execucao do projeto referente ao presente Termo de
Referéncia. A RNP se reserva o direito de, caso considerar necessario, solicitar uma
apresentacao das plantas de projeto referentes aos atestados apresentados para
conferéncia da qualidade do trabalho.

= Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA e/ou CFT, atestando que a
empresa possui em seu quadro permanente, na data da apresentacao da
documentacao e proposta comercial, profissionais de nivel superior, detentores de
atestado de responsabilidade técnica por execuc¢ao de servigos do porte de que tratao
objeto dessa solicitacao. A comprovagcao de que os profissionais detentores de
atestados de responsabilidade técnica, anteriormente referidos, pertencem ao quadro
permanente da empresa deve ser feita através da copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) ou do contrato social da empresa, caso o profissional seja
socio da mesma;

= Certidao de Registro e Quitacao da Pessoa Juridica no CREA (Conselhos Regionais de
Engenharia e Agronomia) e/ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos), compativel com o
objeto contratual.

» (Quantitativo de profissionais envolvidos na elaboragao do projeto e construgao darede,
juntamente com seus respectivos cargos e fungdes, bem como a relagcao de veiculos,
maquinas, ferramentas e equipamentos necessarios para a execucao dos servigos.

= A equipe de campo envolvida na elaboracao dos projetos das redes devera possuir
certificados atualizados das Normas Regulamentadoras - NR (NR-10, NR-10-SEP, NR-
35, NR-06 e ASO) e da empresa(NR-01e NR-07).

3.1 Documentacgao necessaria para homologag¢ao administrativa

3.1.1 Contrato social e alteragdes contratuais;
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3.1.2 CNPJ com atividade econémica de acordo com os servicos a serem prestados
para RNP;

3.1.3 Provade reqularidade relativa a Seguridade Social, comprovada pela Certidao
Negativa de Débito (C.N.D), expedida pelo INSS;

3.1.4 Provade reqularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
comprovada pela Certiddo de Reqularidade de Situacao (C.R.S.);

3.1.5 Declaracao que comprove que a empresa nao esta em processo de faléncia,
dissolucao, fusao, cisao ou incorporacao;

3.1.5.1 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

3.1.5.2 Anexo | - Ficha cadastral preenchida

4. Projeto e Construgdo de Rede Optica no Estado do Espirito Santo, sua Capital e
Extensoes Estaduais.

Este Termo de Referéncia tem por objetivo selecionar empresas e/ou provedores
parceiros paraa elaboracao de projeto e construcao de redes 6pticas no Estado do Espirito
Santo, abrangendo sua capital e demais extensdes estaduais, conforme a divisao
estabelecida no item 2, subitem c.

A RNP busca receber propostas de empresas e/ou provedores de telecomunicagées com
atuacao preferencialmente na regiao Sudeste, e que possuam interesse especifico no
Estado do Espirito Santo. As empresas que apresentarem as melhores propostas técnicas
e operacionais poderao ser selecionadas para celebragao de Acordos de Cooperagao
Técnica, com o objetivo de viabilizar a execucdao do projeto e a construgdao da
infraestrutura dptica no estado.

A autorizacao do direito de passagem em postes da concessionaria distribuidora de
energia elétrica sera necessaria para o lancamento dos cabos opticos. Esta autorizacao
devera ser formalizada por meio de cessao de espago em postes, inclusive em postes de
alta tensao, caso disponiveis, entre a concessionaria e a RNP.

5. Proposta Comercial
A Proposta Comercial devera informar:

a. 0 valor em Reais, expresso de forma clara tanto em algarismos quanto por extenso,
referente aos valores das UPs (UPP, UPI e UPR), para a capital do Estado do Espirito
Santo (ES) e suas respectivas extensoes estaduais, conforme previamente informado.

b. Avalidade da proposta nao devera ser inferior a 60 (sessenta) dias.

c. Valores contidos no Anexo VII, deverdo incluir todos os custos de fornecimento,
incluindo deslocamentos, transporte e armazenamento de materiais, visitas em
campo, levantamentos para comprovacao de viabilidade técnica, impressao de
documentos e desenhos, impostos, taxas, licencas, encargos sociais e qualquer outro
tipo de custo decorrente da perfeita execucao dos servicos especificados neste Termo
de Referéncia;
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d. Os precos cotados serdo irreajustaveis pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Serdo
desconsideradas propostas que imponham condi¢oes, acarretem duvidas em seu teor,
ou que contenham pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

e. Constar se esta apresentando proposta apenas para a capital e/ou estado todo.
f. Indicarrazao social, CNPJ, endereco, telefone e contato.

g. APropostaComercial e adocumentacao solicitada sao obrigatorias para habilitacao do
proponente;

6. Julgamento das Propostas
O julgamento das propostas se darad em, no maximo, trinta dias, contados a partir da
entrega das propostas.

A selecao das propostas ganhadoras se dard com base no atendimento das especificacoes
técnicas e administrativas contidas neste documento e nos precos apresentados para
fornecimento e execucgao das Unidades de Planta. De acordo com a analise das propostas.

As propostas serdao consideradas mateéria reservada, e ndo serdo divulgadas para os
demais proponentes, mesmo apos a declaragao da proposta vencedora.

As propostas serao divulgadas apenas ao pessoal interno da RNP e aos seus consultores,
quando por ela indicados e envolvidos na avaliacao.

7. Condigoes de Pagamento
Os pagamentos serao efetuados pela RNP nos dias 05 e 20 do més e condicionados as
sequintes regras:

a. Deposito bancario para fornecimento nacional, no prazo minimo de 45 dias corridos
contados da data de aceite total do produto e/ou servigo.

b. As Notas Fiscais (eletronicas) ou Faturas devem ser entregues com pelo menos 20
(vinte) dias uteis de antecedéncia de seu vencimento. Caso ndo seja entregue nesse
periodo, 0 pagamento sera transferido para a data mais préxima de acordo com aregra
de pagamento da RNP.

7.1 Servico de Elaboragao de Projeto da Rede

a.Pagamentoinicial de 20% (vinte por cento)do valor total do projeto, 10(dez) dias uteis
apos a entrega de cada anteprojeto de rede ou ultima milha a:

Concessionaria de Energia Elétrica/ Telecomunicagdes/Gas-petroéleo;

Outros (parceiros locais tais como prefeitura, ferrovias, etc.).

b.Pagamento intermediario de 40% (quarenta por cento) do valor total do projeto, 10
(dez) dias Uteis apos a aprovacao de cada anteprojeto de rede ou ultima milha pelos
orgaos competentes e pela RNP e entrega dos projetos das redes de acesso de cada
localidade.
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c. Pagamento final de 40% (quarenta por cento), dez dias Uteis apds a aprovacao das
Licencas e AutorizagcGes necessarias para a construgao de cada rede e respectivos
ramais de acesso ou ultima milha.

d.Antes de liberar os pagamentos, RNP verificara se a parte da rede construida atende
aos codigos e padroes estabelecidos nos Manuais da RNP.

A contratada devera entregar os sequintes documentos:
1. Pararecebimento dos 20% iniciais:

e Copia dos arquivos digitais do projeto para aprovacao e liberacao da RNP e
posterior entrega aos érgaos competentes;

¢ Insercao das informacoes referentes ao ante-projeto no sistema de geréncia de
plantas ¢pticas da RNP, se assim for solicitado;

e 01(um)conjunto de plantas em papel aos 6rgaos relacionados no item a.;

e Copia do protocolo de entrega (ou da carta protocolada) do projeto junto aos
orgaos competentes.

2. Paraopagamento intermediario de 40%:

e Uma copia digital das plantas dos ramais de Acesso a ser entreque a RNP;

e Uma copia digital das plantas das Redes de Acesso a ser entregue a RNP para
aprovacao;

e Insercao dasinformacgoes referentes aos ramais e acessos no sistema de geréncia
de plantas 6pticas da RNP, se assim for solicitado;

3. Para o pagamento final de 40%:

e 01(uma)copia das licencas obtidas a RNP;
o Enviarem arquivos digitais os seguintes documentos:
v' Conjunto de plantas de backbone, acessos e ramais de acesso;
Memorial descritivo;
Multifilar de emenda;
Plano de face do DGO e DIO's;

Plano de bastidor/racks;

AN NN NN

Planilha de orcamento (Anexo |lI) preenchida com os valores
correspondentes ao projeto executivo;

v' plano de bobinas de cabos épticos.

e 02(duas)copias originais em papel dos documentos listados no item anterior com
as assinaturas dos responsaveis técnicos, sendo 01 copia entreque a RNP e outraa
ser utilizada no canteiro de obras.

¢ Insercao dasinformacgoes referentes as plantas de rede externa, ramais e acessos
e multifilar de emendas no sistema de geréncia de plantas 6pticas da RNP;

A tabela abaixo mostra os principais pontos a serem observados para efeito de
aceitacao dos servicos contratados.
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Atende
Item Descrigcao do item Observacao
Sim Nao
Verificar a existéncia de todos os
01 documentos relacionados no
protocolo de entrega do anteprojeto
ou projeto executivo.
02 Plantas atendem codigos e padroes
estabelecidos nos manuais.
Todas as entradas de prédios
03 possuem desenho detalhado e
memorial descritivo.
04 Memorial descritivo possui lista de
materiais e quantidades
Verificar se todos os arquivos das
05 plantas, relatérios e planilhas
conferem com originais.
06 Multifilar de emenda
Q7 Plano de face do DGO e DIO’s
08 Plano de faces dos bastidores/racks
Planilha de Custo de Contratacao de
09 Servicos de Construcao de
Infraestrutura - UPI
Planilha de Custo de Contratacao de
10 Servicos de Construcao de Redes de
Fibra Optica - UPR
Relacao detalhada dos cabos dpticos
11 a serem utilizados na construcao da
rede.
1 Aprovacao do projeto junto aos
orgaos competentes
13 Atualizacao das informacées no

Sistema de Geréncia de Plantas

Tabela 1- Aceitacao dos servicos contratados para elaboragao do projeto

7.2 Cronograma de projeto:
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Confeccao do Projeto Executivo*
Tamanho do Projeto (Km) Deslocamento + Execugao**
01ab D+10dias
5alb D+20dias
Acimade 15 D+ 30 dias

Tabela 2 - Cronograma de projeto

(*) Jd estdo inclusas nos prazos as atividades de vistorias em campo e a submissdo no
projeto na concessiondaria local.

(**) Considerando o periodo de 10 dias para deslocamento, quando necessitar aéreo e 5
dias quando terrestre (Planejamento + Passagem + deslocamento a localidade).

7.3 Servigos de Construcgao de Infraestrutura de Redes de Fibras Opticas

a. Pagamentos por trechos construidos, atravées de medi¢oes aprovadas, obedecendo
aos valores estabelecidos no Anexo I, com retencdes de 20% (vinte por cento) sobre
os valores vinculados as medicoes. As medicoes e 0 apontamento das obras e
servicos realizados serao feitos por representante da RNP.

b.0 representante designado terd um prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis para
aprovar, ou reprovar, a medicao apresentada. A reprovacao da medicao implica em
comunicar o contratado por escrito, justificando o motivo.

c.As retengoes de 20% (vinte por cento) serdo liberadas 30 (trinta) dias apds a
aceitacao final de todas as obras e servigos de infraestrutura previstos no projeto
executivo e em suas emissoes suplementares.

7.4 Servigos de Construgido de Redes de Fibras Opticas

a.Pagamentos por trechos da rede construidos, através de medi¢cOes aprovadas,
obedecendo aos valores estabelecidos no Anexo Il, com retencdes de 20% (vinte por
cento) sobre os valores vinculados as medicdes. As medicdes e o apontamento dos
servicos serao feitos por representantes da RNP.

b.0 total do numero de medicdes relacionadas a fase de construcdao nao deve
ultrapassar a trés, incluindo a medicao da retengao, para cada uma das redes.

c.Os representantes designados terdo um prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para
aprovar, ou reprovar, as medicoes apresentadas. A reprovacao da medicao implica
em comunicar o contratado por escrito, justificando o motivo.

d.As retencdes de 20% (vinte por cento) serdo liberadas 30 (trinta) dias apds a
aceitacao final de todos os servicos de rede previstos no projeto executivo e em suas
emissoes suplementares, bem como a entrega das documentacgoes atualizadas (As
Built):

Enviar em arquivos digitais para a Engenharia da RNP: conjunto de plantas de
backbone, acessos e ramais; descritivo da rede atualizado com base no As Built;
multifilar de emenda; plano de face do DGO e DIO's, plano de racks, planilha de
orcamento (Anexo Il) preenchida com os valores correspondentes ao construido e
aferido.
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1(uma) cépia em papel dos documentos listados no item anterior com as assinaturas
dos responsaveis técnicos a serem entregues a RNP.

Insercao das informacdes referentes as atualizacdes (As Built) no sistema de geréncia
de plantas dpticas da RNP;

7.5 Cronograma de construcao:

Prazo para a construcao:

Construcao de Rede Externa*
Tamanho do Projeto (Km) Execucao
0.1a10 30 dias
10a 30 60 dias
Acima 30 90 dias™*

Tabela 3 - Cronograma de construga@o

(*) Considerando que o cabo jd encontra na localidade

(**) Esse prazo poderd ser postergado, sob avalicdo da RNP, dependendo da extensdo a
ser concluida

8. Penalidades

A RNP, a seu critério, podera abater da parcela final de pagamento (isto é, dos 20%
referentes as retengoes) qualquer despesa que venha aincorrer, decorrente de atrasos e
retrabalho (certificacdo/aceitacdo) comprovadamente ocasionados pela execucao
inadequada, incorreta ou pela nao realizagcao dos servigos contratados com a empresa
contratada, dentro dos prazos informados no item 7.5.

9. Especificagoes Técnicas

a. A RNP fornecera a empresa de projeto os pontos de interesse e a topologia fisica de
rede sugerida, a partir dos quais sera elaborado o projeto;

b. O Conjunto Vigente de Manuais de Projeto e Construgcao norteara todos os requisitos e
parametros necessarios para a correta execucao e entrega dos servicos solicitados.

9.1 Entrega da documentacgao do projeto

A empresa contratada devera entregar as plantas detalhadas do projeto, ou os
respectivos “As Builts”, elaborados em sistema CAD e fornecidos em formato de
arquivo DWG (Autocad - R14). Os relatérios e memoriais descritivos deverao entregues
em formato editavel do Microsoft Word, e as planilhas em Microsoft Excel (compativeis
com Microsoft Office).

A entrega final dos projetos (As-Built) deverao obedecer aos sequintes critérios:

e Todos os documentos deverao ser entregues em meio digital;
e Devera ser fornecida 1(uma) cépia impressa da planta detalhada do projeto, em
papel, devidamente assinada pelos responsaveis técnicos.
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9.2 Garantia

Oy

a.0 projeto contratado deverd atender integralmente aos requisitos técnicos
estabelecidos no Conjunto Vigente de Manuais de Projeto e Construcao da RNP, em
especial ao disposto no Anexo lll;

b.0Os projetos deverao, ainda, estar em conformidade com as normas e exigéncias dos
orgaos competentes e das permissionarias responsaveis, de forma a viabilizar a
obtencao das licencas e autorizagoes necessarias para a execucao das obras;

c. Projetos elaborados e submetidos em desacordo com as normas e especificacoes
exigidas, que venham a ser reprovados por esses motivos, nao serao aceitos e
deverao ser revisados sem 6nus adicional.

10. Consideracoes de Projeto

10.1 Prazos de Execucao

10.1.1 Projeto da Rede

a. O projeto de cada uma das redes deverd ser elaborado, conforme
cronograma apresentado no item 7.2, ap0s a assinatura do contrato;

b. A empresa contratada devera apresentar um cronograma de execugao
global dos servigos. Um exemplo de cronograma € mostrado na tabela

abaixo:
a a a
Iltem Atividades . ! . 2 . 3
Quinzena | Quinzena | Quinzena
1 Levantamento de campo (rede) X
2 Projeto da rede aérea X X
3 Projeto da rede subterranea X X
4 Calcul.o.s e memoriais X
descritivos
5 Entrega do anteprojeto X
Levantamento de campo
6 . X
(sitios)
7 Desenho dos sitios e acessos X X
8 Correcoes e acertos dos X
projetos
9 Entrega projeto executivo X
10 Aprovacao do projeto junto aos X
orgaos competentes

Tabela 4 - Cronograma de execugdo global dos servicos
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10.1.2 Construcao da Rede

Oy

a. Aconstrucao de cadaumadasredes deverainiciar num prazo maximo de
20 (vinte) dias apds a aprovacgao do projeto junto a Concessionaria de

Energia Local.

b. Aconstrucao de cadauma das redes podera ser subdividida em trechos,
de forma a possibilitar um melhor controle de custos e de prazos de
execucdo. O numero de medicdes, contudo, sera limitado a trés (03)

incluindo a ultima medicao (retencao).

c. A empresa contratada devera apresentar um cronograma de execugao
dos servicos. Um exemplo de cronograma € mostrado na tabela abaixo:

Semanas
Iltem Atividade
62|72 | 8 102 | 112 | 122
01 | Licencgas e autorizacoes
02 | Construcao rede subterranea X | X
03 C.onstrugao dos acessos aos | x| %
sites
04 | Lancamento darede aérea - X
trecho 1
05 | Lancamento darede aérea -
X | X
trecho 2
06 | Lancamento darede aérea - X
trechon
07 | Langamento darede
A X | X
subterranea
08 | Lancamento dos cabos de X X
acesso
09 | Confeccao das emendas X | X X
10 Ternlnnagao dos cabos nos DGO X v | x
e DO's
1 | Vistoria darede de cabos X
instalada
12 | Testes de aceitacao darede X
optica
13 | Entrega das plantas com X
anotacoes de construcao

Termo de Referéncia Projeto e Construcdo de Redes Opticas — Espirito Santo (ES)
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14 | Entrega dos arquivos do projeto
atualizado (As Built)

15 | Atualizacao do As Built no
Sistema de Geréncia de Plantas

16 | Etc.

Tabela 5 - Cronograma de execugdo da obra

10.2 Unidade de Planta de Projeto - UPP; Unidade de Planta de Infraestrutura - UPI;
Unidade de Planta de Rede-UPR.

a. Adescricao detalhada das UP’s pode ser encontrada nos Anexos I, Ve V;

b. Os precos incluem fornecimento de mao-de-obra especializada e despesas
com plotagem das plantas, emissao de relatérios técnicos, elaboracao de
memoriais descritivos, tabelas de orcamento, fornecimento de CD’s, impostos
e outras despesas associadas. O fornecimento dos cabos oOpticos sera de
responsabilidade da RNP;

c. Se, por alguma razao especial, surgir a necessidade de inclusao de Unidade de
Planta que ndo esteja descrita, esta sera incluida, sendo que seu valor em UPR
ou UPI devera apresentar coeréncia com o0s precos cobrados no mercado,
tomando-se por base o valor unitario por UP contratado com a empresa
contratada para a realizacao destes servi¢os. O pagamento dessas Unidades de
Planta incluidas deve ser realizado mediante aditivos ao contrato de servicgos.

1. Especificagoes Técnicas

11.1 Generalidades

a. A RNP fornecera a empresa de projeto os pontos de interesse e a topologia fisica
de rede sugerida, a partir dos quais sera elaborado o projeto;

b. O Conjunto Vigente de Manuais de Projeto e Construcao norteard todos os
requisitos e parametros necessarios para a correta execugao e entrega dos
servicos solicitados.

c. Os equipamentos utilizados para medicao oOptica deverao estar devidamente
aferidos por 6rgao ou instituicao acreditada junto ao INMETRO, com certificados
de calibracao validos e compativeis com as normas técnicas aplicaveis.

1.2 Entrega dadocumentacao do projeto

A empresa contratada devera entregar as plantas detalhadas do projeto, ou os
respectivos “As Builts”, elaborados em sistema CAD e fornecidos em formato de
arquivo DWG (Autocad - R14). Os relatorios e memoriais descritivos deverao
entreqgues em formato editavel do Microsoft Word, e as planilhas em Microsoft Excel
(compativeis com Microsoft Office).

A entrega final dos projetos(As-Built) deverdo obedecer aos sequintes critérios:

e Todos os documentos deverao ser entreques em meio digital;
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Devera ser fornecida 1(uma) copia impressa da planta detalhada do projeto, em
papel, devidamente assinada pelos responsaveis técnicos.

1.3 A aceitagao final da obra ocorrera apés o cumprimento das seguintes etapas:

Vistoria e aprovacao dos servicos executados;
Realizacao e aceitacao dos testes opticos;

Entrega das plantas com as devidas anotagoes de campo, conforme descrito no
item a, incluindo as versoes digitais e impressas;

Atualizacao do Sistema de Geréncia de Plantas com os dados do projeto final
(As-Built).

As pranchas do projeto de rede deverao estar compativeis com o datum
geodésico oficialmente adotado desde 2014, o SIRGAS 2000, que possui
referéncia geocéntrica, ou seja, com origem no centro de massa da Terra. O
elipsoide de referéncia utilizado é o GRS80, o mesmo adotado pelo sistema de
navegacao WGS84 (GNSS);

Cada elemento da planta da rede externa (postes, caixas de emenda, caixas
subterraneas, dutos, clientes, etc.) deverd estar associado a um layer exclusivo,
garantindo organizacao e rastreabilidade dos dados geoespaciais.

12. Licengas e Autorizagoes

a. A obtencao das licencas e autorizacdes necessarias para a execucao dos servicos
projetados sera de inteira responsabilidade da empresa contratada;

b. Cabera igualmente a empresa contratada o preparo e o fornecimento de toda a
documentacao técnica e administrativa exigida para a solicitacao e obtencao dessas
licencas e autorizacoes.

13. Fiscalizagao

A fiscalizacao da elaboracao do projeto e da execucao da obra sera realizada por
representantes oficialmente designados pela RNP, que terdo autoridade para
acompanhar, inspecionar e validar cada etapa dos servicos contratados.

14. Garantia

a. 0O projeto contratado deverd atender integralmente aos requisitos técnicos
estabelecidos no Conjunto Vigente de Manuais de Projeto e Construgao da RNP, em
especial ao disposto no Anexo lll;

b. Os projetos deverdo, ainda, estar em conformidade com as normas e exigéncias dos
orgaos competentes e das permissionarias responsaveis, de forma a viabilizar a
obtencao das licencas e autorizag0es necessarias para a execucao das obras;

c. Projetos elaborados e submetidos em desacordo com as normas e especificacoes
exigidas, que venham a ser reprovados por esses motivos, ndo serao aceitos e deverao
serrevisados sem 6nus adicional.

d. Aredeaserconstruida devera contar com garantia minima de 36 (trinta e seis) meses,
cobrindo eventuais defeitos de construcao e instalacdo. Além disso, todos os
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componentes e procedimentos utilizados na instalacao deverao obedecer as
especificacoes constantes do Anexo VI, bem como as recomendacgdes dos respectivos
fabricantes, a fim de preservar quaisquer garantias adicionais por eles concedidas.

15. Prazo Contratual

O contrato terd vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua
assinatura.

16. Termo de Confidencialidade

As propostas apresentadas, bem como todas as informacoes relacionadas a RNP
constantes neste documento, serao tratadas como informacoes confidenciais e de acesso
restrito. Tais dados ndo poderao ser divulgados a terceiros, inclusive aos demais
participantes do processo, mesmo apos a definicao da proposta vencedora.

As propostas e demais informacoes serao acessiveis exclusivamente aos profissionais
diretamente envolvidos no processo interno da RNP.

Dessa forma, as partes comprometem-se a manter sigilo absoluto sobre todas as
informacgoes recebidas ou geradas no ambito deste processo, sob pena das sangoes legais
cabiveis, inclusive aquelas previstas em normas de confidencialidade e protecao de dados.
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Anexo A. Modelo de Carta-Proposta

Oy

Para a
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Att: Compras
Referéncia: ADC/XXXXX/2025

Prezados Senhores,

Através da presente, temos a satisfagdo de apresentar nossa proposta, ef
preenchida do anexo VII.

Validade da proposta: 60 dias

Entendemos que os valores a serem recebidos depe
com as tabelas dos Anexos I, IV e V.

Edital.

Informamos também conhece oncorda
por ela referenciados.

Aten
(no&g’sy assinatura do representante legal da empresa).

Informamos que nossa empresa posshii @S shumanos, técnicos e materiais compativeis com as necessidades estabelecidas no

com todas as exigéncias e condigBes estabelecidas na ADC/(XXXXX)/(AAAA) e documentos
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Anexo B. Modelo de Apresentacao dos Documentos Solicitados na ADC/XXXXX/2025
Documentacao Referente a ADC/XXXXX/2025
1. Dados da Empresa e Responsavel Técnico

1.1Dados da Empresa

Nome: %
Endereco: (E&w

Telefone:

S

1.2 Dados do Responsavel Técnico

Nome: %Q
Crean%: &
Telefone: %

E-mail: %

2. Documentos Técnico

ltem Qﬁg\ﬁgéo dos Documentos e Comprovantes N2 de
@ Paginas
01
02
Obs.: Os comprovantes devem ser anexados ao documento.
Relacao de funcionarios e colaboradores
Relagao de funcionérios e colaboradores
Item Nome Cargo/ Funcgao
01
02

Relagao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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Oy

Relacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

[tem

Tipo

Quantidade

01

02

Termo de Referéncia Projeto e Construcdo de Redes Opticas — Espirito Santo (ES)

Pagina 17 de 17






