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Aviso de Propriedade 

Este documento foi elaborado para o uso da RNP no âmbito do projeto Redecomep e destina-se à 
divulgação, pela RNP, de informações sobre os assuntos de interesse do Programa e da RNP. Seu uso 
por terceiros é apenas para as atividades necessárias à execução do Programa e seus projetos. Não é 
permitida a utilização deste documento, ou parte dele, para fins diferentes aos que se destina. As 
informações e a composição deste documento são propriedades da RNP. Todos os direitos 
reservados. 
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1. A iniciativa Redecomep e as Cidades Digitais 

A iniciativa Redecomep (Redes Comunitárias de Educação e Pesquisa) é parte de uma ação 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, tendo como objetivo implantar 
redes ópticas de alta velocidade nas regiões metropolitanas das capitais do país, atendidas 
por Pontos de Presença (PoP), e nas cidades do interior com duas ou mais instituições 
federais e estaduais de ensino e pesquisa, atendidas por Pontos de Agregação (PoAs), da 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). 

A iniciativa, coordenada pela RNP, tem como objetivo a implantação de uma infraestrutura 
óptica em cidades e regiões metropolitanas, interligando instituições de pesquisa e ensino 
superior. O modelo de implantação das redes prevê a constituição de infraestrutura, por 
meio de parcerias para a construção conjunta ou através de compartilhamento e 
manutenção de dutos, cabos e fibras ópticas existentes. 

As redes metropolitanas implantadas no interior são conectadas ao PoP do Estado por 
meio de circuitos de transporte, inicialmente a 1 Gb/s, mas com possibilidade e 
flexibilidade para transporte em 10Gb/s e 100Gb/s em curto prazo. Para auxiliar na 
operação do PoP em cada capital, a RNP implanta PoAs (Pontos de Agregação) nas redes 
metropolitanas de cidades do interior, normalmente em uma das instituições participantes 
da rede, preferencialmente em sede ou campus de universidade pública federal nestas 
cidades, para dar apoio ao PoP da capital no atendimento final às suas instituições 
remotamente. A Figura 1, a seguir, mostra as redes metropolitanas implantadas até o 
momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Redes Metropolitanas implantadas (2023) 

Fonte: https://www.rnp.br/sistema-rnp/redecomep 
 

https://www.rnp.br/sistema-rnp/redecomep
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Adicionalmente, o Programa Cidades Digitais, de iniciativa do MCTI, foi planejado para 
modernizar a gestão e ampliar o acesso ao serviço público, bem como promover o 
desenvolvimento dos municípios brasileiros através da tecnologia. Com isso, a partir de 
uma parceria entre o Governo Federal, RNP e provedores, pretende-se fortalecer, expandir 
e consolidar esta infraestrutura de redes implantada nos municípios. 

2. Escopo 

a. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, é uma Organização Social supervisionada 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Juridicamente 
constituída como uma entidade privada e sem fins lucrativos, cabe à Organização 
Social RNP manter uma infraestrutura de rede IP (Internet) nacional que atende a toda 
a comunidade acadêmica e de pesquisa brasileira. Sobre a rede assim constituída, a 
RNP promove a utilização avançada de sistemas aplicativos, envolvendo trabalho 
cooperativo, educação a distância, videoconferência e vários outros, em prol da 
ciência, da pesquisa e do conhecimento em geral. 

 
b. O Programa Redecomep, Redes Comunitárias de Educação e Pesquisa, é uma iniciativa 

do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, coordenada pela 
RNP, que tem como premissa a implantação de uma infraestrutura óptica própria, 
interligando instituições públicas de pesquisa e ensino superior. A Fase I da 
Redecomep, iniciada em 2005, contemplou as regiões metropolitanas do país 
atendidas pelos Pontos de Presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). As 
fases subsequentes, escopo deste Termo de Referência, têm como enfoque atender 
projetos em cidades do interior que atendam necessidades e premissas estabelecidas 
pela RNP e pelos Ministérios que integram o Programa Interministerial. Também faz 
parte do escopo deste Termo de Referência o projeto e construção de últimas milhas, 
expansões e também manutenções pontuais, em localidades que já possuam uma rede 
metropolitana em operação. 

 
c. O presente documento tem por objetivo a obtenção de propostas para fornecimento de 

serviços de projeto de rede de fibras ópticas, serviços de construção de infraestrutura 
para redes de fibras ópticas, serviços de construção de redes de fibras ópticas, aérea 
e subterrânea, utilizando mão-de-obra especializada e materiais especificados nos 
manuais em anexo, e manutenções pontuais, destinados ao Estado do Espírito Santo 
(ES), abrangendo a capital e suas extensões estaduais. 

 
d. Na elaboração do projeto e serviços de construção da rede, devem ser observadas e 

seguidas as informações, orientações e procedimentos estabelecidos nos Anexos 
listados abaixo, que fazem parte integrante da presente Solicitação de Proposta: 

 
• Anexo I – Ficha cadastral; 

• Anexo II – Planilha padrão (Planilha de Custo de Serviços de Projeto, Serviços de 
Construção de Infraestrutura de Redes e de Construção de Serviços de Redes de 
Fibras Ópticas) que será utilizada em cada rede ou última milha a ser construída; 

• Anexo III - Manual de Projeto de Redes de Fibras Ópticas da RNP; 

• Anexo IV - Manual de Contratação de Serviços de Construção de Infraestrutura de 
Redes de Fibras Ópticas; 

• Anexo V - Contratação de Serviços de Construção de Redes de Fibras Ópticas 
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• Anexo VI - Manual de Especificação de Rede de Fibras Ópticas. Acompanha 
“Especificação RNP Conjunto de Emenda Óptica Emissão Dezembro", "Especificação 
RNP - Distribuidor Geral”. 

 
e. A empresa a ser contratada deverá elaborar projeto de rede, englobando infraestrutura 

e rede de cabos ópticos para as localidades indicadas pela RNP, na região de atuação 
da proponente. 
 

f. A empresa contratada deverá fornecer plantas, memoriais descritivos, cálculos de 
esforços, etc., de acordo com as recomendações do Anexo III.  

 
g. A empresa contratada deverá obter todas as aprovações necessárias à implantação do 

projeto, com exceção dos contratos de uso de infraestrutura de postes e de dutos, que 
ficarão a cargo da RNP. 

 
h. Deverão ser apresentados à RNP tantos anteprojetos quantos forem necessários para 

aprovação. 
 

i. Projeto Executivo e respectivas cópias, só poderão ser providenciados após aprovação 
formal do anteprojeto por parte da RNP. 

 
j. A empresa contratada deverá fornecer dutos, materiais básicos para construção de 

caixas subterrâneas, tampões para caixas subterrâneas, ferragens, caixas de emenda 
e materiais associados, executar os serviços de construção de infraestrutura e de 
instalação das redes, como lançamento de cabos, fornecimento e instalação de DGOs, 
pigtails, cordões ópticos e quaisquer outros materiais necessários para a correta 
execução dos serviços de construção contratados. 

 
k. Os cabos ópticos, utilizados na construção do anel óptico e dos acessos, serão 

fornecidos pela RNP. Todos os demais materiais deverão ser fornecidos pela 
contratada. 

 
l. A empresa contratada fornecerá mão-de-obra especializada, máquinas, ferramentas, 

meios de deslocamento e transporte e todo e qualquer outro utensílio necessário para 
conduzir a bom termo os serviços contratados. 

 
m. A empresa contratada deverá prestar assistência integral às atividades de medição dos 

fornecimentos realizados, serviços de fiscalizações durante a construção e serviços de 
aceitação final das redes, incluindo a disponibilização de escada, de bomba para 
esgotamento de caixas subterrânea, etc. 

 
n. A empresa contratada deverá declarar que dispõe e contar com mão-de-obra 

especializada e treinada para realizar todos os serviços necessários, incluindo gerência 
de projeto, levantamentos de campo, cálculos, memoriais descritivos e desenhos. 

 
o. A empresa deverá declarar também que dispõe de recursos materiais adequados, entre 

estes, veículos, equipamentos de medição e utensílios normalmente utilizados em 
trabalhos de engenharia e projeto de redes externas. 

 
p. Dúvidas ou questionamentos relativos a este Termo de Referência poderão ser 

dirigidos à RNP, através do e-mail compras@rnp.br. 
 

mailto:compras@rnp.br
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q. A empresa deverá garantir a exatidão das informações do projeto por um prazo de 12 
meses, contados da data de entrega da respectiva documentação. Caso seja 
identificada grande discrepância entre os dados de projeto e a situação real 
encontrada em campo, este deverá ser corrigido e conduzido novamente por todas 
etapas de aprovação, sem ônus para a RNP. 
 

r. A proponente deverá apresentar qual a área de atuação para atendimento à região ao 
qual foi chamada a participar.  
 

s. Os valores de UPP (Unidade de planta de Projeto), UPI (Unidade de Planta de 
Infraestrutura) e UPR (Unidade de Planta de Rede) indicados pela proponente ficarão 
registrados por 2 (dois) anos para futura e eventual contratação de serviços de projeto 
e/ou implantação de redes ópticas ou manutenções pontuais na cidade indicada neste 
Termo de Referência. 

3. Documentação Técnica necessária para habilitação da proponente 

▪ Atestado de Capacidade Técnica de 02 (dois) projetos de porte equivalente ao das redes 
já construídas pela RNP, ou de um (01) projeto com o dobro da extensão total a ser 
construída nas redes citadas, realizados pela proponente nos últimos cinco anos e 
respectivas ARTs e CRTs devidamente registradas nos órgãos competentes, em nome 
do profissional habilitado para execução do projeto referente ao presente Termo de 
Referência. A RNP se reserva o direito de, caso considerar necessário, solicitar uma 
apresentação das plantas de projeto referentes aos atestados apresentados para 
conferência da qualidade do trabalho.   

 
▪ Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA e/ou CFT, atestando que a 

empresa possui em seu quadro permanente, na data da apresentação da 
documentação e proposta comercial, profissionais de nível superior, detentores de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços do porte de que trata o 
objeto dessa solicitação. A comprovação de que os profissionais detentores de 
atestados de responsabilidade técnica, anteriormente referidos, pertencem ao quadro 
permanente da empresa deve ser feita através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou do contrato social da empresa, caso o profissional seja 
sócio da mesma; 

 
▪ Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica no CREA (Conselhos Regionais de 

Engenharia e Agronomia) e/ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos), compatível com o 
objeto contratual. 

 
▪ Quantitativo de profissionais envolvidos na elaboração do projeto e construção da rede, 

juntamente com seus respectivos cargos e funções, bem como a relação de veículos, 
máquinas, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços. 
 

▪ A equipe de campo envolvida na elaboração dos projetos das redes deverá possuir 
certificados atualizados das Normas Regulamentadoras – NR (NR-10, NR-10-SEP, NR-
35, NR-06 e ASO) e da empresa (NR-01 e NR-07). 
 

3.1 Documentação necessária para homologação administrativa 

3.1.1 Contrato social e alterações contratuais; 
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3.1.2 CNPJ com atividade econômica de acordo com os serviços a serem prestados 
para RNP; 

3.1.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, comprovada pela Certidão 
Negativa de Débito (C.N.D), expedida pelo INSS; 

3.1.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
comprovada pela Certidão de Regularidade de Situação (C.R.S.); 

3.1.5 Declaração que comprove que a empresa não está em processo de falência, 
dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

3.1.5.1 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

3.1.5.2 Anexo I - Ficha cadastral preenchida 

4. Projeto e Construção de Rede Óptica no Estado do Espírito Santo, sua Capital e 
Extensões Estaduais. 

Este Termo de Referência tem por objetivo selecionar empresas e/ou provedores 
parceiros para a elaboração de projeto e construção de redes ópticas no Estado do Espírito 
Santo, abrangendo sua capital e demais extensões estaduais, conforme a divisão 
estabelecida no item 2, subitem c. 

A RNP busca receber propostas de empresas e/ou provedores de telecomunicações com 
atuação preferencialmente na região Sudeste, e que possuam interesse específico no 
Estado do Espírito Santo. As empresas que apresentarem as melhores propostas técnicas 
e operacionais poderão ser selecionadas para celebração de Acordos de Cooperação 
Técnica, com o objetivo de viabilizar a execução do projeto e a construção da 
infraestrutura óptica no estado. 

A autorização do direito de passagem em postes da concessionária distribuidora de 
energia elétrica será necessária para o lançamento dos cabos ópticos. Esta autorização 
deverá ser formalizada por meio de cessão de espaço em postes, inclusive em postes de 
alta tensão, caso disponíveis, entre a concessionária e a RNP. 

5. Proposta Comercial 

A Proposta Comercial deverá informar: 

a. O valor em Reais, expresso de forma clara tanto em algarismos quanto por extenso, 
referente aos valores das UPs (UPP, UPI e UPR), para a capital do Estado do Espírito 
Santo (ES) e suas respectivas extensões estaduais, conforme previamente informado. 
 

b. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 
 

c. Valores contidos no Anexo VII, deverão incluir todos os custos de fornecimento, 
incluindo deslocamentos, transporte e armazenamento de materiais, visitas em 
campo, levantamentos para comprovação de viabilidade técnica, impressão de 
documentos e desenhos, impostos, taxas, licenças, encargos sociais e qualquer outro 
tipo de custo decorrente da perfeita execução dos serviços especificados neste Termo 
de Referência; 
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d. Os preços cotados serão irreajustáveis pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Serão 

desconsideradas propostas que imponham condições, acarretem dúvidas em seu teor, 
ou que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
 

e. Constar se está apresentando proposta apenas para a capital e/ou estado todo. 
 

f. Indicar razão social, CNPJ, endereço, telefone e contato.  
 

g. A Proposta Comercial e a documentação solicitada são obrigatórias para habilitação do 
proponente;  

6. Julgamento das Propostas 

O julgamento das propostas se dará em, no máximo, trinta dias, contados a partir da 
entrega das propostas. 

A seleção das propostas ganhadoras se dará com base no atendimento das especificações 
técnicas e administrativas contidas neste documento e nos preços apresentados para 
fornecimento e execução das Unidades de Planta. De acordo com a análise das propostas. 

As propostas serão consideradas matéria reservada, e não serão divulgadas para os 
demais proponentes, mesmo após a declaração da proposta vencedora. 

As propostas serão divulgadas apenas ao pessoal interno da RNP e aos seus consultores, 
quando por ela indicados e envolvidos na avaliação. 

7. Condições de Pagamento 

Os pagamentos serão efetuados pela RNP nos dias 05 e 20 do mês e condicionados as 
seguintes regras: 

a. Depósito bancário para fornecimento nacional, no prazo mínimo de 45 dias corridos 
contados da data de aceite total do produto e/ou serviço. 
 

b. As Notas Fiscais (eletrônicas) ou Faturas devem ser entregues com pelo menos 20 
(vinte) dias uteis de antecedência de seu vencimento. Caso não seja entregue nesse 
período, o pagamento será transferido para a data mais próxima de acordo com a regra 
de pagamento da RNP.  

7.1 Serviço de Elaboração de Projeto da Rede 

a. Pagamento inicial de 20% (vinte por cento) do valor total do projeto, 10 (dez) dias úteis 
após a entrega de cada anteprojeto de rede ou última milha à: 

 
Concessionária de Energia Elétrica/Telecomunicações/Gás-petróleo; 

 
Outros (parceiros locais tais como prefeitura, ferrovias, etc.). 

 

b. Pagamento intermediário de 40% (quarenta por cento) do valor total do projeto, 10 
(dez) dias úteis após a aprovação de cada anteprojeto de rede ou última milha pelos 
órgãos competentes e pela RNP e entrega dos projetos das redes de acesso de cada 
localidade.  
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c. Pagamento final de 40% (quarenta por cento), dez dias úteis após a aprovação das 

Licenças e Autorizações necessárias para a construção de cada rede e respectivos 
ramais de acesso ou última milha. 

 
d. Antes de liberar os pagamentos, RNP verificará se a parte da rede construída atende 

aos códigos e padrões estabelecidos nos Manuais da RNP.  
 
A contratada deverá entregar os seguintes documentos: 

1. Para recebimento dos 20% iniciais: 

•  Cópia dos arquivos digitais do projeto para aprovação e liberação da RNP e 
posterior entrega aos órgãos competentes; 

•  Inserção das informações referentes ao ante-projeto no sistema de gerência de 
plantas ópticas da RNP, se assim for solicitado; 

•  01 (um) conjunto de plantas em papel aos órgãos relacionados no item a.;  

•  Cópia do protocolo de entrega (ou da carta protocolada) do projeto junto aos 
órgãos competentes. 

2. Para o pagamento intermediário de 40%: 

•  Uma cópia digital das plantas dos ramais de Acesso a ser entregue à RNP; 

•  Uma cópia digital das plantas das Redes de Acesso a ser entregue à RNP para 
aprovação; 

•  Inserção das informações referentes aos ramais e acessos no sistema de gerência 
de plantas ópticas da RNP, se assim for solicitado; 

3. Para o pagamento final de 40%: 

•  01 (uma) cópia das licenças obtidas à RNP;  

o Enviar em arquivos digitais os seguintes documentos: 

✓ Conjunto de plantas de backbone, acessos e ramais de acesso; 

✓ Memorial descritivo;  

✓ Multifilar de emenda;  

✓ Plano de face do DGO e DIO’s; 

✓ Plano de bastidor/racks; 

✓ Planilha de orçamento (Anexo II) preenchida com os valores 
correspondentes ao projeto executivo; 

✓  plano de bobinas de cabos ópticos.  

•  02 (duas) cópias originais em papel dos documentos listados no item anterior com 
as assinaturas dos responsáveis técnicos, sendo 01 cópia entregue à RNP e outra a 
ser utilizada no canteiro de obras. 

•  Inserção das informações referentes às plantas de rede externa, ramais e acessos 
e multifilar de emendas no sistema de gerência de plantas ópticas da RNP; 

A tabela abaixo mostra os principais pontos a serem observados para efeito de 
aceitação dos serviços contratados. 
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Item Descrição do item 
Atende 

Observação 
Sim Não 

01 

Verificar a existência de todos os 
documentos relacionados no 
protocolo de entrega do anteprojeto 
ou projeto executivo. 

   

02 
Plantas atendem códigos e padrões 
estabelecidos nos manuais. 

   

03 
Todas as entradas de prédios 
possuem desenho detalhado e 
memorial descritivo. 

   

04 
Memorial descritivo possui lista de 
materiais e quantidades 

   

05 
Verificar se todos os arquivos das 
plantas, relatórios e planilhas 
conferem com originais. 

   

06 Multifilar de emenda    

07 Plano de face do DGO e DIO’s    

08 Plano de faces dos bastidores/racks    

09 
Planilha de Custo de Contratação de 
Serviços de Construção de 
Infraestrutura - UPI 

   

10 
Planilha de Custo de Contratação de 
Serviços de Construção de Redes de 
Fibra Óptica – UPR 

   

11 
Relação detalhada dos cabos ópticos 
a serem utilizados na construção da 
rede. 

   

12 
Aprovação do projeto junto aos 
órgãos competentes 

   

13 
Atualização das informações no 
Sistema de Gerência de Plantas 

   

Tabela 1 - Aceitação dos serviços contratados para elaboração do projeto 

7.2 Cronograma de projeto: 

Prazo para a elaboração dos projetos: 
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Confecção do Projeto Executivo* 
Tamanho do Projeto (Km) Deslocamento + Execução** 

0,1 a 5  D + 10 dias 
5 a 15 D + 20 dias 

Acima de 15  D + 30 dias 

Tabela 2 – Cronograma de projeto 
 

(*) Já estão inclusas nos prazos as atividades de vistorias em campo e a submissão no 
projeto na concessionária local. 

(**) Considerando o período de 10 dias para deslocamento, quando necessitar aéreo e 5 
dias quando terrestre (Planejamento + Passagem + deslocamento à localidade). 

7.3 Serviços de Construção de Infraestrutura de Redes de Fibras Ópticas 

a. Pagamentos por trechos construídos, através de medições aprovadas, obedecendo 
aos valores estabelecidos no Anexo II, com retenções de 20% (vinte por cento) sobre 
os valores vinculados às medições. As medições e o apontamento das obras e 
serviços realizados serão feitos por representante da RNP. 

 
b. O representante designado terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para 

aprovar, ou reprovar, a medição apresentada. A reprovação da medição implica em 
comunicar o contratado por escrito, justificando o motivo. 

 
c. As retenções de 20% (vinte por cento) serão liberadas 30 (trinta) dias após a 

aceitação final de todas as obras e serviços de infraestrutura previstos no projeto 
executivo e em suas emissões suplementares. 

7.4 Serviços de Construção de Redes de Fibras Ópticas 

a. Pagamentos por trechos da rede construídos, através de medições aprovadas, 
obedecendo aos valores estabelecidos no Anexo II, com retenções de 20% (vinte por 
cento) sobre os valores vinculados às medições. As medições e o apontamento dos 
serviços serão feitos por representantes da RNP. 

b. O total do número de medições relacionadas à fase de construção não deve 
ultrapassar a três, incluindo a medição da retenção, para cada uma das redes. 

c. Os representantes designados terão um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para 
aprovar, ou reprovar, as medições apresentadas. A reprovação da medição implica 
em comunicar o contratado por escrito, justificando o motivo. 

d. As retenções de 20% (vinte por cento) serão liberadas 30 (trinta) dias após a 
aceitação final de todos os serviços de rede previstos no projeto executivo e em suas 
emissões suplementares, bem como a entrega das documentações atualizadas (As 
Built): 

Enviar em arquivos digitais para a Engenharia da RNP: conjunto de plantas de 
backbone, acessos e ramais; descritivo da rede atualizado com base no As Built; 
multifilar de emenda; plano de face do DGO e DIO’s, plano de racks, planilha de 
orçamento (Anexo II) preenchida com os valores correspondentes ao construído e 
aferido.  
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1 (uma) cópia em papel dos documentos listados no item anterior com as assinaturas 
dos responsáveis técnicos a serem entregues à RNP. 

Inserção das informações referentes às atualizações (As Built) no sistema de gerência 
de plantas ópticas da RNP; 

7.5 Cronograma de construção: 

Prazo para a construção: 

Construção de Rede Externa* 
Tamanho do Projeto (Km) Execução   

0,1 a 10    30 dias 
10 a 30 60 dias  

 Acima 30 90 dias** 

Tabela 3 - Cronograma de construção 
 

(*) Considerando que o cabo já encontra na localidade 

(**) Esse prazo poderá ser postergado, sob avalição da RNP, dependendo da extensão a 
ser concluída  

8. Penalidades 

A RNP, a seu critério, poderá abater da parcela final de pagamento (isto é, dos 20% 
referentes às retenções) qualquer despesa que venha a incorrer, decorrente de atrasos e 
retrabalho (certificação/aceitação) comprovadamente ocasionados pela execução 
inadequada, incorreta ou pela não realização dos serviços contratados com a empresa 
contratada, dentro dos prazos informados no item 7.5. 

9. Especificações Técnicas 

a. A RNP fornecerá à empresa de projeto os pontos de interesse e a topologia física de 
rede sugerida, a partir dos quais será elaborado o projeto; 

b. O Conjunto Vigente de Manuais de Projeto e Construção norteará todos os requisitos e 
parâmetros necessários para a correta execução e entrega dos serviços solicitados. 

9.1 Entrega da documentação do projeto 

A empresa contratada deverá entregar as plantas detalhadas do projeto, ou os 
respectivos “As Builts”, elaborados em sistema CAD e fornecidos em formato de 
arquivo DWG (Autocad - R14). Os relatórios e memoriais descritivos deverão entregues 
em formato editável do Microsoft Word, e as planilhas em Microsoft Excel (compatíveis 
com Microsoft Office). 

A entrega final dos projetos (As-Built) deverão obedecer aos seguintes critérios: 

• Todos os documentos deverão ser entregues em meio digital; 
• Deverá ser fornecida 1 (uma) cópia impressa da planta detalhada do projeto, em 

papel, devidamente assinada pelos responsáveis técnicos. 
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9.2 Garantia 

a. O projeto contratado deverá atender integralmente aos requisitos técnicos 
estabelecidos no Conjunto Vigente de Manuais de Projeto e Construção da RNP, em 
especial ao disposto no Anexo III; 

b. Os projetos deverão, ainda, estar em conformidade com as normas e exigências dos 
órgãos competentes e das permissionárias responsáveis, de forma a viabilizar a 
obtenção das licenças e autorizações necessárias para a execução das obras; 

c. Projetos elaborados e submetidos em desacordo com as normas e especificações 
exigidas, que venham a ser reprovados por esses motivos, não serão aceitos e 
deverão ser revisados sem ônus adicional. 

10. Considerações de Projeto 

10.1 Prazos de Execução 

10.1.1 Projeto da Rede 

a. O projeto de cada uma das redes deverá ser elaborado, conforme 
cronograma apresentado no item 7.2, após a assinatura do contrato; 

 
b. A empresa contratada deverá apresentar um cronograma de execução 

global dos serviços. Um exemplo de cronograma é mostrado na tabela 
abaixo: 

 

Item Atividades 
1ª 

Quinzena 
2ª 

Quinzena 
3ª 

Quinzena 

1 Levantamento de campo (rede) X   

2 Projeto da rede aérea X X  

3 Projeto da rede subterrânea X X  

4 
Cálculos e memoriais 
descritivos 

 X  

5 Entrega do anteprojeto   X 

6 
Levantamento de campo 
(sítios) 

X   

7 Desenho dos sítios e acessos X X  

8 
Correções e acertos dos 
projetos 

  X 

9 Entrega projeto executivo   X 

10 
Aprovação do projeto junto aos 
órgãos competentes 

  X 

Tabela 4 – Cronograma de execução global dos serviços 
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10.1.2 Construção da Rede 

a. A construção de cada uma das redes deverá iniciar num prazo máximo de 
20 (vinte) dias após a aprovação do projeto junto a Concessionária de 
Energia Local. 

b. A construção de cada uma das redes poderá ser subdividida em trechos, 
de forma a possibilitar um melhor controle de custos e de prazos de 
execução. O número de medições, contudo, será limitado a três (03) 
incluindo a última medição (retenção). 

c. A empresa contratada deverá apresentar um cronograma de execução 
dos serviços. Um exemplo de cronograma é mostrado na tabela abaixo: 

Item Atividade 
Semanas 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

01 Licenças e autorizações X X X X         

02 Construção rede subterrânea     X X X      

03 Construção dos acessos aos 
sites 

     X X X     

04 Lançamento da rede aérea – 
trecho 1 

    X X       

05 Lançamento da rede aérea – 
trecho 2 

      X X     

06 Lançamento da rede aérea – 
trecho n 

        X X   

07 Lançamento da rede 
subterrânea 

      X X X    

08 Lançamento dos cabos de 
acesso 

       X X X   

09 Confecção das emendas       X X X X   

10 Terminação dos cabos nos DGO 
e DO’s 

       X X X X  

11 Vistoria da rede de cabos 
instalada 

           X 

12 Testes de aceitação da rede 
óptica 

           X 

13 Entrega das plantas com 
anotações de construção 

           X 



 

Página 12 de 17 

TR PROJETO E CONSTRUÇÃO DE REDES ÓPTICAS – ES | GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE REDES 

Termo de Referência Projeto e Construção de Redes Ópticas – Espírito Santo (ES) 

14 Entrega dos arquivos do projeto 
atualizado (As Built) 

           X 

15 Atualização do As Built no 
Sistema de Gerência de Plantas 

           X 

16 Etc.             

Tabela 5 – Cronograma de execução da obra 

10.2 Unidade de Planta de Projeto – UPP; Unidade de Planta de Infraestrutura – UPI; 
Unidade de Planta de Rede-UPR. 

a. A descrição detalhada das UP´s pode ser encontrada nos Anexos III, IV e V; 

b. Os preços incluem fornecimento de mão-de-obra especializada e despesas 
com plotagem das plantas, emissão de relatórios técnicos, elaboração de 
memoriais descritivos, tabelas de orçamento, fornecimento de CD’s, impostos 
e outras despesas associadas. O fornecimento dos cabos ópticos será de 
responsabilidade da RNP; 

c. Se, por alguma razão especial, surgir a necessidade de inclusão de Unidade de 
Planta que não esteja descrita, esta será incluída, sendo que seu valor em UPR 
ou UPI deverá apresentar coerência com os preços cobrados no mercado, 
tomando-se por base o valor unitário por UP contratado com a empresa 
contratada para a realização destes serviços. O pagamento dessas Unidades de 
Planta incluídas deve ser realizado mediante aditivos ao contrato de serviços. 

11. Especificações Técnicas 

11.1  Generalidades 

a. A RNP fornecerá à empresa de projeto os pontos de interesse e a topologia física 
de rede sugerida, a partir dos quais será elaborado o projeto; 

b. O Conjunto Vigente de Manuais de Projeto e Construção norteará todos os 
requisitos e parâmetros necessários para a correta execução e entrega dos 
serviços solicitados. 

c. Os equipamentos utilizados para medição óptica deverão estar devidamente 
aferidos por órgão ou instituição acreditada junto ao INMETRO, com certificados 
de calibração válidos e compatíveis com as normas técnicas aplicáveis. 

11.2 Entrega da documentação do projeto 

A empresa contratada deverá entregar as plantas detalhadas do projeto, ou os 
respectivos “As Builts”, elaborados em sistema CAD e fornecidos em formato de 
arquivo DWG (Autocad - R14). Os relatórios e memoriais descritivos deverão 
entregues em formato editável do Microsoft Word, e as planilhas em Microsoft Excel 
(compatíveis com Microsoft Office). 

A entrega final dos projetos (As-Built) deverão obedecer aos seguintes critérios: 

• Todos os documentos deverão ser entregues em meio digital; 
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• Deverá ser fornecida 1 (uma) cópia impressa da planta detalhada do projeto, em 
papel, devidamente assinada pelos responsáveis técnicos. 

11.3 A aceitação final da obra ocorrerá após o cumprimento das seguintes etapas: 

• Vistoria e aprovação dos serviços executados; 

• Realização e aceitação dos testes ópticos; 

• Entrega das plantas com as devidas anotações de campo, conforme descrito no 
item a, incluindo as versões digitais e impressas; 

• Atualização do Sistema de Gerência de Plantas com os dados do projeto final 
(As-Built). 

a. As pranchas do projeto de rede deverão estar compatíveis com o datum 
geodésico oficialmente adotado desde 2014, o SIRGAS 2000, que possui 
referência geocêntrica, ou seja, com origem no centro de massa da Terra. O 
elipsoide de referência utilizado é o GRS80, o mesmo adotado pelo sistema de 
navegação WGS84 (GNSS); 

b. Cada elemento da planta da rede externa (postes, caixas de emenda, caixas 
subterrâneas, dutos, clientes, etc.) deverá estar associado a um layer exclusivo, 
garantindo organização e rastreabilidade dos dados geoespaciais. 

12. Licenças e Autorizações 

a. A obtenção das licenças e autorizações necessárias para a execução dos serviços 
projetados será de inteira responsabilidade da empresa contratada; 

b. Caberá igualmente à empresa contratada o preparo e o fornecimento de toda a 
documentação técnica e administrativa exigida para a solicitação e obtenção dessas 
licenças e autorizações. 

13. Fiscalização 

A fiscalização da elaboração do projeto e da execução da obra será realizada por 
representantes oficialmente designados pela RNP, que terão autoridade para 
acompanhar, inspecionar e validar cada etapa dos serviços contratados. 

14. Garantia 

a. O projeto contratado deverá atender integralmente aos requisitos técnicos 
estabelecidos no Conjunto Vigente de Manuais de Projeto e Construção da RNP, em 
especial ao disposto no Anexo III; 

b. Os projetos deverão, ainda, estar em conformidade com as normas e exigências dos 
órgãos competentes e das permissionárias responsáveis, de forma a viabilizar a 
obtenção das licenças e autorizações necessárias para a execução das obras; 

c. Projetos elaborados e submetidos em desacordo com as normas e especificações 
exigidas, que venham a ser reprovados por esses motivos, não serão aceitos e deverão 
ser revisados sem ônus adicional. 

d. A rede a ser construída deverá contar com garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, 
cobrindo eventuais defeitos de construção e instalação. Além disso, todos os 
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componentes e procedimentos utilizados na instalação deverão obedecer às 
especificações constantes do Anexo VI, bem como às recomendações dos respectivos 
fabricantes, a fim de preservar quaisquer garantias adicionais por eles concedidas. 

15. Prazo Contratual  

O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

16. Termo de Confidencialidade  

As propostas apresentadas, bem como todas as informações relacionadas à RNP 
constantes neste documento, serão tratadas como informações confidenciais e de acesso 
restrito. Tais dados não poderão ser divulgados a terceiros, inclusive aos demais 
participantes do processo, mesmo após a definição da proposta vencedora. 

As propostas e demais informações serão acessíveis exclusivamente aos profissionais 
diretamente envolvidos no processo interno da RNP. 

Dessa forma, as partes comprometem-se a manter sigilo absoluto sobre todas as 
informações recebidas ou geradas no âmbito deste processo, sob pena das sanções legais 
cabíveis, inclusive aquelas previstas em normas de confidencialidade e proteção de dados. 
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Anexo A. Modelo de Carta-Proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidade, dia / mês / ano 

Para a 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

Att: Compras 
Referência: ADC/XXXXX/2025 

 

Prezados Senhores, 

Através da presente, temos a satisfação de apresentar nossa proposta, em atendimento à  ADC/(XXXX)/(XXXX), conforme planilha 

preenchida do anexo VII. 

Validade da proposta: 60 dias 

Concordamos que o Valor Nominal descrito na planilha da proposta (Anexo VII) seja adotado para efeito de Valor do Contrato a ser 

assinado, no caso de nossa empresa ser a escolhida para prestar os serviços. 

Concordamos também que este valor seja usado para efeito de estabelecimento e limitação de obrigações legais. 

Concordamos com o item 5 do Termo de Referência, que estabelece as condições de pagamento. 

Entendemos que os valores a serem recebidos dependerão da apuração da quantidade real de serviço que viermos a realizar, de acordo 

com as tabelas dos Anexos III, IV e V. 

Informamos que nossa empresa possui recursos humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no 

Edital. 

Informamos também conhecer e concordar com todas as exigências e condições estabelecidas na ADC/(XXXXX)/(AAAA) e documentos 

por ela referenciados. 

 

 

Atenciosamente, 

_________________________ 

(nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa). 

 

 

  



 

Página 16 de 17 

TR PROJETO E CONSTRUÇÃO DE REDES ÓPTICAS – ES | GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE REDES 

Termo de Referência Projeto e Construção de Redes Ópticas – Espírito Santo (ES) 

Anexo B. Modelo de Apresentação dos Documentos Solicitados na ADC/XXXXX/2025 

Documentação Referente a ADC/XXXXX/2025 

1. Dados da Empresa e Responsável Técnico 

1.1 Dados da Empresa 

Nome: 

Endereço: 

Telefone: 

FAX: 

 

1.2 Dados do Responsável Técnico 

Nome: 

Crea nº: 

Telefone: 

E-mail: 

 

2. Documentos Técnicos 

Segue abaixo as relações dos documentos do projeto executivo e comprovante, 
conforme solicitado no item 2 da ADC/(XXXXX)/(AAAA). 

Item Relação dos Documentos e Comprovantes Nº de 
Páginas 

01   

02   

Obs.: Os comprovantes devem ser anexados ao documento. 

 

Relação de funcionários e colaboradores 

Relação de funcionários e colaboradores 

Item Nome Cargo / Função 

01   

02   

 

Relação de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
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Relação de Veículos, Máquinas e Equipamentos 

Item Tipo Quantidade 

01   

02   
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