Educacdo, Pesquisa
elnovagdo em Rede

Descrigao

1. Custos de O&M e Fundo de Reserva:

Pergunta . A - < . . - s
© 1.1. Poderiam detalhar uma estimativa dos custos operacionais e de manutengdo anuais esperados para a Infovia 02, incluindo uma discriminagdo dos principais|
1 componentes de custo (energia, manutencdo de cabos etc.)? Isso nos ajudaria a avaliar melhor a viabilidade financeira do projeto.
Os valores previstos estdo indicado nna CLAUSULA VIGESIMA - PRIMEIRA — DO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA do Contrato Master em que indica uma
contribuigdo mensal de 30 mil reais mensalmente ao fundo de reserva, além da cota a ser calculada a partir de processos de sele¢do de fornecedores para
RESPOSTA manutenc3o das redes terrestres, redes sub. i inf utura optica, iners data centers e outros custos a serem calculados pelo Consércio
Operador Neutro
1.2. Sobre o trecho de cabo entre Manaus, Manacapuru e Iranduba, favor detalhar o modelo de construgdo por trecho (Redes subterraneas, ou aérea em postes
Pergunta proprios ou em postes existentes da concessiondria ou novos postes), pego detalhar as distancias e os tipos de construgdo para cada trecho, isso nos ajudara a
avaliar sobre os custos de manutengdo?
2 Rede Terrestre subterrdnea dutada conforme distancias lineares abaixo:
Manaus - Manacapuru : 93km
RESPOSTA |\1anaus - Iranduba : 33 km (utiliza 22km na mesma inf utura do trecho M; apuru
Manacapuru - Novo Airdo : 103km
b " 1.3. Ainda sobre o trecho de cabo entre Manaus, Manacapuru e Iranduba, sobre o trecho que envolve a travessia de ponte, favor detalhar o método construtivo,
ergunta _ N . . X
3 as caracteristicas dos dutos de protegdo e das caixas de 1 de acesso, anterior e posterior a ponte.
N3o havera duto exclusivo. Sera utilizado duto existente administrado pelo DEURB e compartilhado com outros op jores. Todas as caixas utilizadas sdo
RESPOSTA em polipropileno nas dimensdes internas de 0,60m x1m x1m (LxCxA)
b " 1.4. Favor informar se existird algum custo de direito de passagem nos trechos terrestres previstos na INFOVIA 02, favor também detalhar de quem serd a
ergunta .
4 responsabilidade pelo pagamento dessas despesas?
RESPOSTA |Ha custos de direito de uso de postes que deverdo ser assumidos pelo nas redes metropolitanas.
Pergunta 1.5. O fundo de reserva sera gerido por quem e com qual grau de intervengdo o comité gestor devera possuir?
5 O fundo de reserva sera gerido pelo Consorciado Lider, sem nenhum grau de intervencio do Comité Gestor do PAIS -Programa Amazdnia Integrada
RESPOSTA |5y stentavel - CG-PAIS
Pergunta 1.6. O fundo poder3 ser utilizado para cobrir inadimpléncia de consorciados?
6 Sim, para quaisquer despesas associadas a Operagdo e Manutenc3o da Infovia 02, de responsabilidade do Consércio Aberto do Operador Neutro (ON) desta
RESPOSTA infovia. assegurada em contrato, através do Contrato Master entre a RNP e o Consorciado Lider, com anuéncia dos demais consorciados.
7 Pergunta 1.7. O saldo do fundo podera ser redistribuido entre consorciados ao final do contrato?
RESPOSTA [Sim-
1.8. Sobre os CMAD (Caixa de Manutengdo e Distribui¢do), previstos na Tabela 6, pego informar as coordenadas informadas na tabela 6, abaixo.
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Tabela 6: Localizagélo das Caixas de ancoragem (AMH) e CMAD.
RESPOSTA |Tabela anexa
Pergunta 1.9. Sobre as redes metropolitanas, solicitamos que seja enviado os (kmz)?
9 As RMOs do trecho Tefé-Atalaia do Norte ja foram construidas. As demais, no trecho Manaus-Coari ainda estdo em fase de projeto. Os Kmzs serdo
RESPOSTA disponibilizados assim que recebermos da EAF
1.10. Existem divergéncias entre a Tabela 3 e Figura 2, a exemplo de Anori, que pela tabela seria entre Anama e Codajas, porém pela figura 2 seria apenas um
acesso interligando Anam3, pego detalhar se o atendimento a Anori é somente linear ou se ele terd dupla abordagem (Via Anama e Codajas), também
confirmar a quantidade de fibras deste cabo e a distancia entre os sites.
Trechos Extensio
Manaus Iranduba 42000
Manaus Manacapuru 110000 Crapane
Pergunta AnelUrbanc Manaus 100000
10 Manaus 4CTA Manaus ENRN 26000 —
Manacapuru Anama 112000 ——— -}
Anama Anorl 45000 o
Anari Codajds 105000 AL e
Codajas Coari 143000
Goarl Tefé 240000
Total 925.000
0 trecho Anama - Anori é Linear (rota ramificada) - O enlace do backbone principal é Anama-Codajas), na tabela, onde esta Anori x Codajas, o correto é
RESPOSTA | A nama x Codajas, conforme figura.
b " 1.11. Sobre o trecho entre Coari x Tefé, onde a distancia prevista é de 240Km, existe a possibilidade de abertura de uma nova abordagem, em alguma
ergunta . . - . a . lavidad, i
11 localidade intermedidria (Caiambé), de forma a reduzir este Spam e a con operacional?
RESPOSTA |N&o ha previsdo de nova abertura.
b " 1.12. Com base no 3. ANEXO VI - Especificagdes da Infraestrutura da Infovia 02 — Manaus — Atalaia do Norte, estad confirmado a implantagdo de toda Infovia 02
ergunta . e .
(Fases 1 e 2), no 12 Trimestre de 2026? Pego especificar por trechos as datas previstas de cada um dos trechos.
Trecho Tefé- Atalaia do Norte ja implantado, Tefé x Manaus tem previsio de finalizarm em mar/26, conforme apresentado pela EAF na Reunido Ordinaria
do CG-PAIS de 07 de novembro de 2025.
ENTREGAS EVOLUK ENIREGA OBSERVACA!
CAC b anEIADA 9
Trecho Manaus - (42CTA / ENRN) CONCLUIDO out/25 2oda Rassivar EAE
Ativos e sto - RNP.
| Trecho Manaus - EM EXECUCAO fev/26 da Passiva - EAF
(4°CTA / PRODAM / ENRN / RNP) Ativos e sTO - EAF
12 Trecho Tefé a Coari EM EXECUCRO|  nov/25 Soda haschar- A
RESPOSTA Ativos e sto- RNP.
Trecho Manacapuru a Coari EM EXECUCAO jan/26 da Passivar EAE.
Ativos e Comissonamento STO - Responsabilidade EAF.
Trecho Novo Airso a Vila de Moura EM EXECUCRO|  jan/26 =0 da Passiva - EAF.
Ativos e sto- RNP.
. da Passiva - EAF.
*Trecho Manaus a Manacapuru EM EXECUCAO mar/26
Ativos e Comissonamento STO - Responsabilidade EAF.
*Trecho Manaus a Iranduba EM EXECUGRO|  mar/26 |, o0 o d “;a“’“ . EAE FAE
= da Passiva - EAF.
*Trecho Manacapuru a Novo Airsio EM EXECUCAO jun/26
Ativos e Comissonamento STO - Responsabilidade EAF.

* dependendo da autorizagiio Ambiental e Secretaria de Infraestrutura do Estado.




1.13. Sobre o Trecho entre Manaus (AM) — Iranduba (AM) e Manaus (AM) — Manacapuru (AM), o Consociado terd direito a um par de fibras em cada um destes

Pergunta
© trechos ? Pego detalhar sua respostas com os prazos de liberagdo previstos para cada um dos trechos.
Sim, segue cr apr do na ido Ordinaria do CG-PAIS de 07 de novembro de 2025.
R A o Ao A OBSERVACAO
PLANEJADA
Trecho Manaus - (42CTA / ENRN) CONCLUDO out/25 Aumer“ da e P i EAF
Trecho Manaus - EM EXECUCAO fev/26 da Passiva - EAF
(42CTA / PRODAM / ENRN / RNP) Ativos e C: sTO - EAF
13 Trecho Tefé 3 Coari EMEXEUCRO|  nov/2s [Pt i S i
RESPOSTA Trecho Manacapuru a Coarl M BKECUGAD|  jan/26  [Per da sm'ta“’“ " . AL
Trecho Novo Airdo a Vila de Moura M EXECUCRO|  jan/zs [P pi P e EAE
*Trecho M: M: EM EXECUGAO /26 e Fosshvar Ak
FecholVanatsa Manacpirt < may Ativos e Comissonamento STO - Responsabilidade EAF.
*Trecho Manaus a Iranduba EM EXECUCAO|  mar/26 |, 00 o o STOP,ESSWE ; EAE: e
*Trecho M: N Airac EM EXECUCAO 26 da Passiva - EAF
recho Manacapuru  Novo Airéo < Jan/ Ativos e Comissonamento STO - Responsabilidade EAF.
* dependendo da autorizacdo Ambiental e Secretaria de Infraestrutura do Estado.
’ " 1.14. Com base no item 4. ANEXO VI - Especificagdes da Infraestrutura da Infovia 02 — Manaus — Atalaia do Norte (P4g. 20 e 23). Quais séo as coordenadas das
ergunta
14 € caixas de ancoragem e CMAD’s (Caixa de Manutencdo e Distribui¢do) previstos?
RESPOSTA |Planilha anexa
2. SLA e Penalidades:
Pergunta _— e @ . . N N . e q
2.1. Quais sdo os critérios especificos que serdo usados para medir o cumprimento do SLA (Service Level Agreement). Quais os valores e/ou critérios de calculo
15 para multas e penalidade a serem aplicados em caso de descumprimento dos SLAs?
O SLA sera apurado mensalmente, pelo préprio Consorciado Lider, que responde pelo Consorcio Aberto do Operador Neutro (ON) da Infovia 02. As
RESPOSTA |penalidades previstas estdo descritas na CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — DA RESCISAO E PENALIDADES da minuta do Contrato Master de Operagdo e
Manutengdo da Infovia 02, ANEXO Il do Termo de Referéncia deste processo
Pergunta 2.2. Ha tolerancia para falhas causadas por eventos naturais ou de forca maior?
16 A CLAUSULA VIGESIMA — DO CASO FORTUITO E FORGA MAIOR da minuta do Contrato Master de Operagdo e Manuteng&o da Infovia 02, ANEXO Il do Termo
RESPOSTA |de Referéncia deste processo. prevé tratativas quando de evento fortuito ou Forca Maior, conforme disposto no paragrafo tinico do artigo 393 do Cédigo
Civil Brasileiro
3. Uso no Atacado:
Pergunta 3.1. Poderiam fornecer mais detalhes sobre como sera garantida a igualdade de condigdes para todos os prestadores de servigos de telecomunicagdes
17 interessados no uso da infraestrutura no atacado? Como serdo resolvidos possiveis conflitos bem como as premissas de escolha em casos de excedente de
interessados ?
g aigualdade de licdes para todos os prestadores de servigos de telecomunicagdes interessados no uso da infraestrutura no atacado é
RESPOSTA da pelas regul Ges da ANATEL , que ja atua em conflitos entre prestadores de servigos com licencas autorgadas por esta agéncia.
Pergunta 3.2. Haverd previsdo de mecanismos de resolucdo de disputas comerciais pelo Comité Gestor?
18 N3o. O papel do Comité Gestor do PAIS -Programa A oni grad: avel - CG-PAIS esta estabelecido no Decreto n2 10.800, de 17 de setembro de
RESPOSTA (2021, de institucionalizagdo do préprio Programa onia Integrada avel (PAIS), que, em seus Artigos. 52 e 62, beleceu as suas ¢ éncias e
diretrizes para atuacdo, que néo se confundem com o papel da ANATEL.
Pergunta 3.3. O consdrcio poderd cobrar por servigos adicionais ao setor publico?
19 0 consorcio ndo é prestador de servigos, mas sim seus consorciados. Sim, os consorciados sdo livres para oferecer seus sevigos para quaisquer interessados
RESPOSTA 411 seus servigos, seja do setor publico, ou setor privado.
4. Infraestrutura do Setor Publico (Dividas de Infraestrutura):
Pergunta
20 4.1. O consorciado pode compartilhar iluminagdo com outro consorciado e este uso de DWDM compartilhado seréd permitido indefinidamente?
Sim, um consorciado podera compartilhar a iluminagdo com outro consorciado, indefinidamente, durante o prazo de 15 (quinze) anos, de cessdo do direito
RESPOSTA de seu par de fibras pela RNP.
Pergunta 4.2. 0 consorciado pode solicitar mais de um par de fibras apds o prazo?
n Um segundo e tltimo par de fibras opticas podera ser cedido ao consorciado na Infovia 02, se disponivel, decorrida a janela temporal de 1 (um) ano para a
RESPOSTA |entrada de novos consorciados, dentre aqueles destinados ao Setor Privado, porém priorizando novos entrantes, conforme Item 5.2. O Modelo do Operador
Neutro (ON) para a Infovia 02, do Termo de Referéncia do processo.
4.3. Sobre a utilizagdo, em carater temporario e provisério de links de 10G, solicitamos que seja enviado uma avaliagdo ou relatério de teste que demostre a
8l lidad ilidade e a confiabilidade do sistema, bem como que seja enviado um relatério que demostre a disponibilidade das redes desde o periodo de
implantag&o.
22 0 uso temporario e provisério é de um canal 6ptico para cada consorciado, dentre os canais 6pticos disponiveis no Sistema Optico DWDM instalado para
RESPOSTA |uso do Setor Piblico, por um periodo de até 5 (cinco) anos e enquanto este consorciado néo iluminar o seu préprio par de fibras, que deve ocorrer,
obrigatoriamente, em até 5 (cinco) anos. Apesar deste Sistema Otico DWDM possuir, em um destes canais. tr der de 200 Gb/s, podendo se extrair 20
capacidades de 10 Gb/s em portas clientes, estes canais sdo de uso do Setor Publico e NAO s&o objeto de uso temporario e provisério pelo consorciados
B " 4.4, Para uma analise de viabilidade, e melhor entendimento da infraestrutura a ser fornecida, solicitamos os relatérios de testes demostrando a qualidade dos
ergunta
23 © cabos subfluviais de todos os trechos (testes de OTDR das fibras).
RESPOSTA |Os testes serdo disponibilizados na fase de transicdo ao Consércio Operador Neutro, conforme disponibilizados por EAF e MCom
2 Pergunta 4.5. Quais as previsdes para conclusdo das redes metropolitanas previstas neste Edital ? Favor detalhar os prazos por trechos.
RESPOSTA |A previsdo é de todas serem concluidas até junho/26
4.6. Solicitamos a disponibilizagdo das informagGes do levantamento hidrogréfico e as informagdes detalhadas do langamento do cabo, bem como os enderegos
Pergunta dos Sites e das caixas de Ancoragem, além dos trajetos das redes terrestres, em documento tipo Kmz. Tais informagdes sdo fundamentais para devido
25 planejamento e decisdo sobre a participagdo como Operador Neutro da Infovia 02.
A documentagdo com as informagdes de levantamento hidrografico serdo enviados na fase de transigdo técnica da Infovia 02, assim que for diponibilizados
RESPOSTA pela EAF e MCom
2% Pergunta 4.7. Favor detalhar sobre os tipos de documentagdo que serdo entregues nas Capitanias dos Portos/Marinha e seus respectivos prazos.
RESPOSTA [S30 enviados os dados de localizagdo e solicitagdo de inclusdo nas cartas nauticas conforme NORMAM 303/DPC.
Pergunta 4.8. Ap6s o periodo de 15 anos de utilizagdo das fibras pelo consorciado, o consorciado pode renovar por qual periodo ?
Conforme 7.3. Termo de Cess&o do Direito de Uso de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avengas, do Termo de Referéncia do processo, os instrumentos
27 juridicos firmados com a RNP poderio ser renovados, depois de 15 (quinze) anos, por decisdo do CG-PAIS e do aceite dos consorciados, devendo as
RESPOSTA di¢des de re ¢do serem definidas nos Termos Aditivos e demais instrumentos de renovagdo, incluindo o periodo de r ¢do que d dera, entre
outros fatores, da vida util desta infraestrutura.
Pergunta " 5 - - . q « 4 A
4.9. Sobre a sessdo dos canais DWDM, peco sinalizar as condi¢des para que os consorciados fagam o uso pelo periodo de até 5 anos, previsto no Edital.
Conforme 7.3. Termo de Cesséo do Direito de Uso de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avengas, do Termo de Referéncia do processo, o consorciado
28 podera utilizar, nos primeiros 5 (cinco) anos, imedi apésah I @0 do CG-PAIS de sua qualificagdo, 1 (um) canal 6ptico do Sistema DWDM,
RESPOSTA |desde que ele faga dentro dos primeiros 180 dias apés a sua qualificagdo. No entanto, os canais 6pticos do Sistema DWDM e/ou fibras e pares de fibra
Opticos poder3o ser liberados para sua utilizagdo se o processo de assinatura de todos os instrumentos se estender para além dos 90 (noventa) dias, ou
mesmo durante o decorrer deste prazo, desde que deliberada pelo CG-PAIS.
4.10. Sobre a tabela 2, pego informa se havera uso da RNP para outros setores ou outros agentes, que possam trazer riscos de acesso aos CMAD, visto que estd
sinalizado que estes serdo compartilhados.
Tabela 2 -~ Localidodes e os respectivas infraestruturas implontadas na Fose 2 do Infovia 02
OBSERVACAG
‘GMAD compartahasto com s RN
Pergunta CMAD comparithado coma RNF
29 GMAD compartihado com a RNP'

CMAD compartihado coma ANP
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Aindicagdo de "compartilhado com a RNP" é porque é um CMAD implantado pela RNP e a EAF implantou o sistema dptico. As regras de uso para todos eles,

RESPOSTA sejam implantados pela RNP ou pela EAF sdo os mesmos e serdo utilizados conforme previsto no Termo de Referéncia
5. lluminagdo dos pares de fibra:
5.1. Ha penalidades para n3o iluminagdo dentro do prazo?
pergunta 5.2. O consorciado pode compartilhar iluminagdo com outro consorciado?
5.3. 0 uso de DWDM compartilhado sera permitido indefinidamente?
5.4. Ha exigéncia de tecnologia minima para iluminagdo?
5.5. O consorciado pode terceirizar a iluminagdo?
5.6. O consorciado pode solicitar mais de um par de fibras apds o prazo?
S.IMuminacao dos pares de fibra:
Conforme Item 8.1.2.4 da CLAUSULA OITAVA — DO TERMINO, do ANEXO Il - Termo de Cessdo do Direito de Uso de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras
avengas, do Termo de Referéncia do processo, por decisdo do COMITE GESTOR do PAIS — Norte Ci lo, em caso de di imento da obrigagdo de
dar utilidade e acender as fibras apds decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da assinatura, podera ocorrer a execugdo da carta de fianga ou seguro garantia em
relagdo as obrigacdes do consorciado;
5.2.0 consorciado pode compartilhar il com outro iado?
30 Sim, em até 5 (cinco) anos.
5.3.0 uso de DWDM compartilhado sera permitido indefinidamente?
Sim.
RESPOSTA
5.4.Ha exigéncia de tecnologia minima para iluminagdo?
Preferencialmente em tecnologia DWDM, sem exigéncia de tecnologia minima para iluminagdo.
5.5.0 consorciado pode terceirizar a iluminagdo?
0 consorciado é livre para fazer uso de seu par de fibras, desde que cumpra com os termos do ANEXO IlI - Termo de Cessdo do Direito de Uso de Fibras
Opticas da Infovia 02 e outras avengas, do Termo de Referéncia do processo.
5.6.0 consorciado pode solicitar mais de um par de fibras apés o prazo?
Um segundo e ultimo par de fibras dpticas podera ser cedido ao consorciado na Infovia 02, se disponivel, decorrida a janela temporal de 1 (um) ano paraa
entrada de novos consorciados, dentre aqueles destinados ao Setor Privado, porém priorizando novos entrantes, conforme Item 5.2. 0 Modelo do Operador
Neutro (ON) para a Infovia 02, do Termo de Referéncia do processo.
6. Critérios de Selecdo:
Pergunta
31 6.1. Em caso de excesso de participantes, quais serdo os critérios de escolha entre as operadoras participantes?
Ver item 6.Critérios de qualificagdo e sele¢do das Pessoas Juridicas que integrardo o Consércio Aberto do Operador Neutro (ON) e fardo uso da Infovia 02, do
RESPOSTA Termo de Referéncia do processo
7. Manutencgdo e Operagdo
32 Pergunta 7.1. Solicitamos a lista de eventos ocorridos em toda rede de cabos subfluviais com relatérios de cada recuperagdo, isso apoiara no planejamento de custos de
manutengao.
RESPOSTA |No trecho implantado houve um evento entre Amatura e Sdo Paulo de Olivenca em 11 meses de implantag&o.
Pergunta 7.2. Em relagdo as areas de dificil acesso, existira expurgo em indicadores evitando assim uma possivel aplicagdo de SLA?
33 N&o estd previsto expurgo em indicadores especialmente em relagdo as areas de dificil acesso. No entanto, conforme Item 7.2. Contrato Master de Operagdo
RESPOSTA |, Manutengdo da Infovia 02, do Termo de Referéncia do processo, o Consorciado Lider podera submeter justificadamente pedido de revisdo destes valores
de tempos maximos de indisponibilidade ao CG-PAIS, que avaliara e decidira por sua aceitagdo. Ndo ha previsdo de variagdo dos indicadores
pergunta 7.3. Em relagdo as épocas de alta e baixa dos rios, existird expurgo em indicadores evitando assim uma possivel aplicagdo de SLA, na manutengdo dos trechos
subfluviais?
34 N3o esta previsto expurgo em indicadores especialmente em relagdo as épocas de alta e baixa dos rios. No entanto, conforme Item 7.2. Contrato Master de
RESPOSTA |Operagédo e Manutengéo da Infovia 02, do Termo de Referéncia do processo, o Consorciado Lider podera submeter justificadamente pedido de revisdo
destes valores de tempos maximos de indisponibilidade ao CG-PAIS, que avaliara e decidira por sua aceitagdo.
8! 7.4. 0 plano de gest&o acordado entre a RNP e o Consorciado Lider precisa ser revisado anualmente?
N3o existe obrigatoriedade do Plano de Gest&o ser revisado periodicamente. No entanto, conforme estabelecido na CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES
35 DO CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 SOB LIDERANGA DO CONSORCIADO LIDER, do ANEXO Il — Contrato Master de Operagdo e Manutengdo da
RESPOSTA |} fovia 02, do Termo de Referéncia do processo, ele deve ser elaborado em até 90 ( ) dias e impl; do e op ionalizado integral ematél
(um) ano,
Pergunta 7.5. Favor detalhar todos os materiais sobressalentes, que serdo entregues ao Consorcio.
36 Conforme critérios estabelecidos pela PORTARIA ANATEL N2 3010, DE 31 DE JULHO DE 2025. A lista de materias detalhadas serdo inhadas durantes a
RESPOSTA fase de transicdo do O&M ao Consdrcio Operador Neutro
pergunta 7.6. O consdrcio poderd contratar empresas locais para manutengao? Hd alguma exigéncia de certificagdes para os prestadores de servico, sejam eles préprios
37 ou terceiros?
Nao ha a restricdo da contratagdo de empresas locais, as especificagdes e certificagdes deverdo constar no Plano de Gestdo da Infovia 02 a ser construido
RESPOSTA pelo Consércio, conforme previsto no item 7.2 Contrato Master de Operagdo e Manutengdo da Infovia 02 do Termo de Referéncia
7.7. Além da manutengdo corretiva, preventiva e restaurativa mencionada no Termo de Referéncia, quais sdo as responsabilidades especificas do Consércio
Pergunta Aberto em relagdo a manutengdo da infraestrutura terrestre, como a conservagdo das instalagdes dos Data Centers Modulares em Contéineres (DCMCs), a
38 seguranga fisica dos pontos de presenca (PoPs) e a gestdo de licengas e permissdes ambientais para as operagdes terrestres?
Sim, o consorcio é resposavel por toda a operagdo, manutengéo e conservagdo da infraestrutura indicadas no Anexo VI - Especificagdes das Infraestruturas
RESPOSTA Infovia 02 e preserva-la nos padrdes recebidos pelo consércio.
pergunta 7.8. Quais sdo as obrigagdes do Consorcio Aberto em relagdo ao monitoramento continuo da infraestrutura terrestre, incluindo a detecgdo de intrusdes fisicas, a
39 prevencdo de dalismo e a garantia da seguranca cibernética dos sistemas de gestdo e controle da Infovias 02?
O consércio sera o avel pela operaga: &0 e conservagdo da infraestrutura fisicas indicadas no anexo Anexo VI - Especificagdes das
RESPOSTA | fraestruturas Infovia 02 e que serdo listados e detalhados no i ario que sera do no junto ao termo de aceite.
7.9. Como o Consorcio Aberto deve interagir com terceiros (com as concessionarias de energia elétrica, prefeituras e proprietdrios de terras) e com as
20 Pergunta comunidades locais ao longo da rota terrestre da Infovias 02, a fim de garantir a continuidade das operagdes de O&M e minimizar possiveis impactos
ambientais e sociais ? Existem protocolos especificos para lidar com reclamagdes ou conflitos?
RESPOSTA |Né&o ha protocolos pré-estabelecidos e podem ser inseridos no plano de Gestdo da Infovia 02
7.10. Sobre os modelos de monitoragdo, em relagdo ao NOC, favor detalhar as responsabilidades sobre o sistema de monitoragdo de todas as infraestruturas?
Pergunta Favor detalhar como serdo monitorados estes trechos, quais as tecnologias especificas serdo implantadas, métricas a serem monitoradas ou niveis de seguranga
41 a serem garantidos, entre outras informagdes.
Os componentes estdo indicados no Anexo VI - Especificagdes das Infraestruturas Infovia 02 e o consorcios fard toda a operagdo dos elementos e camadas
RESPOSTA | e redes indicados.
8. Contrato de Consércio Aberto do Operador Neutro “Infovia 02”
Cldusula 4.1.
Entendemos que a homologagdo do Consorciado Lider pelo CG-PAIS pode implicar em impactos operacionais e de agilidade, razdo pela qual solicitamos a
exclusdo desta previsdo de homologagdo (destacado em vermelho), devendo a redagdo da cldusula ser alterada para a previsdo abaixo:
o Pergunta “4.1. 0 CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 terd sua lideranga inicial a ser designada pelas PARTES ap6s aprovagio pelo CADE, nos termos da CLAUSULA

DECIMA SEXTA — CONDICAO SUSPENSIVA: DA APROVAGAO PELO CADE, a ser exercida pela PARTE escolhida como CONSORCIADO LIDER e homologada pelo CG-
PAIS, o qual sera o responsavel principal perante a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa — RNP, para cumprimento das condigdes e obrigagdes previstas no
Termo de Referéncia da Infovia 02 — Manaus — Atalaia do Norte, do Programa Amazénia Integrada Sustentavel (PAIS) - Norte Conectado, Processo
ADC/15217/2025 da

RNP, comprometendo-se a exercer todos os atos necessarios as previsdes constantes no Termo de Referéncia (TR).”

RESPOSTA

A necessidade de homologagdo da escolha do Consorciado Lider pelo CG-PAIS foi uma decisdo do CG-PAIS e ndo devera implicar em qualquer impacto
operacional e de agilidade, pois tdo logo o consorciado seja escolhido como Lider, o CG-PAIS deliberara sobre isso em sua préxima reunido.




Clausula 4.2.
Em linha com o comentario a clausula 4.1, entendemos ser necessario ajustar a clausula para a redagdo abaixo e excluindo o texto destacado em vermelho:

Pergunta
s “4.2. A escolha do CONSORCIADO LIDER do CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02, pelos consorciados, devera incluir critérios técnicos claros e priorizar a
experiéncia e a transparéncia, discutidos e acordados com a RNP, e h I 30 do CG-PAIS;”
A necessidade da escolha do Consorciado Lider observar critérios técnicos discutidos e acorados com a RNP, e ser homologada pelo CG-PAIS, foi uma
RESPOSTA decisdo deste comité gestor.
Clausula 5.1.
Visando garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos do inciso XXI do art. 37 da Constitui¢do Federal, é de extrema importancia a
alteracdo da cldusula supracitada para a revisdo dos prazos de SLA de comum acordo entre as Partes, visto que a obrigatdria redugdo sem qualquer parametro,
tal como descrito na cldusula acima, podera implicar em custos adicionais para o consércio que resulte na onerosidade excessiva do contrato e que ndo
Pergunta representa exigéncia técnica indispensavel ao cumprimento das obrigacdes. Nesse sentido, requeremos a alteragdo do paragrafo primeiro da cldusula 5.5. para
a redagdo abaixo indicada:
44 3 - A o - N " P a
“Paragrafo Primeiro: Estes valores maximos sdo para os primeiros 2 (dois) anos. Para os demais anos subsequentes, as Partes negociardo de boa-fé os prazos
acima estabelecidos e submeterdo para avaliagdo e homologag&o pelo CG-PAIS.”
Conforme Item 7.2. Contrato Master de Operagdo e Manutengao da Infovia 02, do Termo de Referéncia do processo, os valores de SLA estabelecidos sdo
maximos para os primeiros 2 (dois) anos. Para os demais anos subsequentes, estes valores deverao ser liad dendo ser r dos com a RNP, e
RESPOSTA |homologados pelo CG-PAIS . Caso ocorra o ndo atendimento do SLA, o Consorciado Lider deverd gerar um relatério com justificativas a ser avaliado pelo CG-
PAIS que poder3, através da RNP, impor penalidades ao Consércio Aberto (ON) da Infovia 02. O Consorciado Lider podera submeter justificadamente pedido
de revisdo destes valores de tempos maximos de indisponibilidade ao CG-PAIS, que avaliara e decidira por sua aceitagdo.
Cldusula 6.1
Em relagdo o item “V” da cldusula 6.1, é necessario excluir o texto destacado em vermelho da redagdo para constar “em conformidade com o Termo” e ndo
pergunta “através do”, uma vez que as obrigagdes individuais sobre tributos estdo devidamente versadas no Termo.
“V. Responsabilizar-se por quaisquer impostos devidos decorrente das fibras cedidas pela RNP, através do em conformidade com o Termo de Cessdo do Direito
de Uso de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avencas;”
O Item V da CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DO CONSORCIADO INDIVIDUALMENTE, do ANEXO | - Contrato de Consércio Aberto do Operador Neutro
45 da Infovia 02, orginalmente é:
"V, bili e por i i devidos decorrente dos pares de fibras cedidos pela RNP, através do Termo de Cessao do Direito de Uso de
RESPOSTA Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avengas;
d que ndo ha I idade de alteragdo pois os pares de fibras cedidos pela RNP serdo através do instrumento Termo de Cessdo do
Direito de Uso de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avengas, conforme informado.
Clausula 6.4.
Necessario ajustar a cldusula para constar a possibilidade de cessdo para empresas do mesmo grupo (controladas ou sob controle comum / mesmo grupo
econdmico), sem a prévia e expressa autorizagdo da RNP. Neste sentido, requeremos o ajuste da cldusula conforme abaixo:
Pergunta
46 “6.4. Com excegdo as cessdes realizadas para sociedades controladas ou sob controle comum com a CONSORCIADA, situagdo a qual podera ser realizada sem a
necessidade de qualquer consentimento da RNP, é vedado a qualquer CONSORCIADO ceder sua participagdo no CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02, a
terceiros, sem o consentimento expresso e escrito da RNP.”
Esta clausula, conforme original, é necessaria, sem excess3o, pois a RNP devera verificar a qualificagdo deste terceiro, que precisa atender aos critérios do
RESPOSTA Termo de Referéncia do processo, mesmo sendo uma empresa do mesmo grupo do consorciado.
9 — Contrato Master de Operagdo e Manutengdo da Infovia 02
Pergunta Clausula 3.1
a7 N3o hd previsdo de dentincia imotivada pelo CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02. Solicitamos a inclusdo de hipétese de resiligdo em favor do CONSORCIO,
mediante aviso prévio de 180 dias.
Os motivos de rescisdo imediata do CONTRATO MASTER mediante notificacdo de efeito imediato, sdo descritos no Item 12.1 da CLAUSULA DECIMA-
RESPOSTA | sEGUNDA — DA RESCISAO E PENALIDADES,
Clausula 5.5
Visando garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos do inciso XXI do art. 37 da Constituicdo Federal, é de extrema importancia a
alteragdo da cldusula supracitada para a revisdo dos prazos de SLA de comum acordo entre as Partes, visto que a obrigatdria redugdo sem qualquer parametro,
tal como descrito na cldusula acima, poderd implicar em custos adicionais para o consércio que resulte na onerosidade excessiva do contrato e que ndo
Pergunta representa exigéncia técnica indispensavel ao cumprimento das obrigacGes. Nesse sentido, requeremos a alteragao do paragrafo primeiro da clausula 5.5. para
a redagdo abaixo indicada:
48 3 - A o - N " P a
“Paragrafo Primeiro: Estes valores maximos sdo para os primeiros 2 (dois) anos. Para os demais anos subsequentes, as Partes negociardo de boa-fé os prazos
acima estabelecidos e submeterdo para avaliagdo e homologag&o pelo CG-PAIS.”
Conforme Item 7.2. Contrato Master de Operagdo e Manutengdo da Infovia 02, do Termo de Referéncia do processo, os valores de SLA estabelecidos sdo
maximos para os primeiros 2 (dois) anos. Para os demais anos subsequentes, estes valores deverdo ser liad dendo ser r dos com a RNP, e
RESPOSTA [homologados pelo CG-PAIS . Caso ocorra o ndo atendimento do SLA, o Consorciado Lider deverd gerar um relatério com justificativas a ser avaliado pelo CG-
PAIS que podera, através da RNP, impor penalidades ao Consércio Aberto (ON) da Infovia 02. O Consorciado Lider podera submeter justificadamente pedido
de revisdo destes valores de tempos maximos de indisponibilidade ao CG-PAIS, que avaliard e decidira por sua aceitagdo.
Cldusula 5.10
Solicitamos a alteragdo da redagdo da cldusula 5.10, visando garantir que as contratagdes realizadas pelo Consércio (Pessoas fisicas e Juridicas) ndo necessitam
de homologagéo da Comité Gestor do PAIS — Norte Conectado, uma vez que tal condi¢do ndo consta nos editais anteriores e que tal premissa ird resultar em
Pergunta impactos nos prazos estabelecidos no Contrato e na manutengao dos cabos. Neste sentido, solicitamos
49 e - AT - . .
“5.10 Contratar, caso necessario, pessoas fisicas e juridicas, de forma aberta, publica e homologada pelo CGPAIS, por sua conta, risco e custo exclusivos, para
garantir os niveis de servico do SLA —Service Level Agreement, da operagdo e manutengdo de toda a infraestrutura da Infovia 02.”
A necessidade de contratar, caso necessario, pessoas fisicas e juridicas, de forma aberta, publica e homologada pelo CG-PAIS, por sua conta, risco e custo
RESPOSTA |exclusivos, para garantir os niveis de servico do SLA - Service Level Agreement, da operacdo e manutencdo de toda a infraestrutura da Infovia 02, foi uma
decisdo deste comité gestor, e constou no processo anterior para as Infovias 04 e 07.
Clausula 5.15
0 consércio ndo deve ser responsabilizado por fatos de terceiros, exceto quando demonstrada sua culpa ou dolo, ja que atos de terceiros, como roubo e furto
sdo excludentes da responsabilidade e rompem o nexo de causalidade entre as Partes. Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo e
excluindo o texto destacado em vermelho:
Pergunta
50 “5.15. Responsabilizar-se pela guarda e integridade de toda infraestrutura da infovia 02, administrativa, civil e penalmente, por quaisquer danos causados a
mesma ou a RNP, incluindo danos de natureza elétrica nos equipamentos por falha de aterramento ou sobretensdo, sobreaquecimento, umidade excessiva,
impactos ou esforgo mecanico indevido, incéndio, furto ou roubo por agdo ou omissao dos seus funcionarios, prepostos, contratados e por terceiros, durante a
vigéncia do CONTRATO MASTER, com relagdo aos bens da infraestrutura.”
RESPOSTA |Cldusula inalterada.
Cldusula 5.17
A utilizagdo da expressdo “Imediato” no inicio da cldusula torna a aplicagdo extremamente onerosa e pode ndo refletir a viabilidade operacional. Desta forma,
o pergunta requeremos implementar o ajuste proposto abaixo para equilibrar a obrigagdo, excluindo o texto em vermelho e incluindo o texto em verde.

“5.17. Dar imediato conhecimento por escrito, a RNP, e ao COMITE GESTOR do PAIS — Norte Conectado, em prazo razoével, sobre qualquer irregularidade,
defeito ou dano ocorrido com relagdo a infraestrutura da Infovia 02, que possa causar algum prejuizo, direta ou indiretamente, aos demais consorciados e a
Infovia 02, sob pena de assumir quaisquer 6nus pelo descumprimento do que |he for atribuido.”

RESPOSTA

Clausula inalterada.




Cldusula 5.23
Se a responsabilidade pelo ressarcimento é apés o transito em julgado, deve ser retirada a obrigagdo de adiantar as despesas incorridas, devendo o pagamento
ser feito por reembolso como jd indicado, apds o transito em julgado da decisdo que confirme serem decorrentes de atividades de exclusiva responsabilidade

da CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02. Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo excluindo o texto em Ih:
Pergunta
52 “5.23. Resguardar e ressarcir a RNP, nos termos deste CONTRATO MASTER, contra cobrangas judiciais e/ou administrativas transitadas em julgado, quando
imputadas ou dirigidas 8 RNP, mas que sejam oriundas de atividades de exclusiva responsabilidade da CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02. Nesse sentido,
a CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 obriga-se a adiantar ou reembolsar a RNP por quaisquer despesas incorridas, devidamente atualizadas
monetariamente até a data do pagamento, decorrentes do ndo cumprimento, pela CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02, dos encargos e obrigacdes e que
venham a ser imputados a RNP.”
RESPOSTA |Clausula inalterada.
Cldusula 12.1
Existe contradig¢do entre o caput e a subclausula, uma vez que aquele determina a necessidade de notificagdo, devendo a dispensa de tal ato, inserida na
subcldusula, ser excluida. Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo excluindo o texto em vermelho:
53 Pergunta “12.1. Sdo motivos de rescisdo imediata do presente CONTRATO MASTER mediante notificagdo de efeito imediato:
12.1.1. Decretagdo de faléncia, homologagédo de recuperagao judicial e dissolugdo judicial ou extrajudicial de uma das PARTES, independentemente de
notificagdo e/ou interpelagdo;”
RESPOSTA |Cldusula inalterada.
Clausula 12.6, item IV
54 Pergunta Considerando a subjetividade da expressdo “niimero significativo de usudrios”, entendemos ser necessdrio ajustar a clausula para estabelecer critério mais
objetivo desta expressao, visando assim discussdes futuras acerca da aplicagdo da penalidad:
RESPOSTA |Clausula inalterada.
Cldusula 12.7
Entendemos ser imprescindivel a inclusdo de um limite a penalidade. Considerando a vigéncia do contrato, a multiplicagdo de 20% x nimero de anos faltantes
para conclusdo da vigéncia, pode ensejar uma penalidade desproporcional. Além disso, € importante estabelecer que a penalidade é compensatéria. Desta
pergunta forma, requeremos a implementagdo do ajuste proposto abaixo incluindo o texto destacado em verde:
55
“12.7 No caso de rescisdo conforme o disposto na cldusula 12.3, havera a automatica perda do direito de uso previsto no Termo de Cessdo do Direito de Uso de
Par de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avencas, e a execugdo individualmente, para cada consorciado, da carta de fianga ou seguro garantia inicialmente
contratado em favor da RNP, acrescido de uma multa compensatéria equivalente a 20% do custo da Operagdo e Manutengdo do ultimo ano, multiplicado pelo
numero de anos faltantes para a conclusdo do prazo de vigéncia original, limitado a 100% do custo da Operagdo e Manutencdo do ultimo ano.”
RESPOSTA |Clausula inalterada.
Cldusula 15.1
56 Pergunta Requeremos a exclusdo desta clausula, pois entendemos ser razoavel que a RNP garanta a infraestrutura que esta sendo entregue, ao menos no inicio do
contrato.
RESPOSTA |Cldusula inalterada.
Clausula 20.1
Caso a greve ou lockout seja causado por decisdo da classe trabalhadora, a despeito de a Parte contratual ter atuado em conformidade com a lei, ndo é razoavel
que seja uma excegdo as situagdes de caso fortuito. Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo incluindo o texto destacado em verde:
57 Pergunta “20.1. E definido evento fortuito ou Forga Maior, conforme disposto no pardgrafo tnico do artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro, configurando qualquer fato ou
circunstancia inevitavel e imprevisivel, ndo decorrente de erro, culpa ou dolo das PARTES e de seus colaboradores, subcontratados, fornecedores ou
representantes, e cujo efeitos impegam qualquer das Partes de cumprir as obrigagdes que o Contrato lhes atribua, incluindo, sem limitagdo:
b) alterages provocadas pelo homem: guerra ou outros conflitos armados, explosdes, disturbios civis, ameaga terrorista, bloqueios, ameagas suscetiveis de
bloqueio, greves, lockouts, disputas trabalhistas (exceto greves ou lockouts ou disputas trabalhistas entre os trabalhadores da Parte que alegue a Forga Maior
desde que comprovado que a Parte foi a responsavel pela grave ou lockout por conduta culposa ou dolosa em desrespeito a legislagido);”
RESPOSTA |Cldusula inalterada.
Cldusula 20.4
Entendemos ser imprescindivel ressalvar a situagdo que envolve greve injusta dos trabalhadores, além da hipdtese de onerosidade excessiva que impacte a
base financeira do contrato. Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo incluindo o texto destacado em verde:
“20.4. Ndo obstante o disposto na Clausula 7.1, os acontecimentos de Forga Maior ndo incluirdo:
pergunta b)a incapacidade de uma PARTE para obter, renovar, modificar ou assegurar as Autorizagdes, decorrentes de sua exclusiva culpa ou dolo;
58
c)greve e/ou interrupgdes trabalhistas, de empregados e contratados do CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 ou das suas Subcontratadas, incorridas no
Local ou nas instalagBes utilizadas para os fins de cumprimento deste CONTRATO MASTER, observada a previsdo da subclausula 20.1 “b” acima;
h) aumentos no valor de qualquer insumo, materiais, suprimentos, servicos, matérias-primas, ou qualquer equipamento ou ainda aumento no custo de mao-de-
obra e de subcontratagdo, desde que tal alteragdo ndo represente um desequilibrio econémico e/ou financeiro do contrato, tornando-o onerosamente
excessivo;”
RESPOSTA |Cldusula inalterada.
Anexo — Requisitos do Plano de Gestao das Infovias 02
Em linha com o comentario relativo a cldusula 5.10 acima, requeremos a exclusdo do item abaixo descrito que consta no anexo ao Contrato Master de Operagdo
59 Pergunta e Manutengdo da Infovia 02.
5,
* Subcontratagdes pelo Consorciado Lider abertas, publicas, com aprovagdo da RNP, e homologadas pelo CG-PAIS.”
RESPOSTA |Clausula inalterada.
10- Termo de Cess3o do Direito de Uso de Fibras Opticas da Infovia 02 e outras avencas
As fibras objeto deste contrato atenderdo servicos de telecomunicagdes objeto da concessao da CLARO, razao pela qual, precisamos incluir a cldusula ao lado
sobre bens reversiveis, em respeito a Resolugdo 744/2021 da Agéncia Nacional de Telecomunicagdes — ANATEL, art. 82 e art. 92. Necessario a inclusdo no
contrato mencionado da clausula abaixo proposta:
" Em respeito a Resolugdo 744/2021 da Agéncia Nacional de Telecomunicagdes — ANATEL, art. 82 e art. 92, a RNP declara-se ciente que o objeto deste
Instrumento é indi: avel para a continuidade de prestagdo de servigo no regime publico e, por isso, concorda em:
60 Pergunta a) N&o onerar o bem contratado;

b) Informar tempestivamente a autoridade judicial sobre a condigdo do bem indispensével para a comunidade da prestagdo de servigos no regime publico, se
houver qualquer forma de oneragdo da infraestrutura objeto deste

Contrato decorrente de determinagao judicial;

¢) Informar ao CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 e & ANATEL, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contado da notificagdo judicial, as providéncias
tomadas, se houver qualquer forma de oneragdo da infraestrutura objeto deste Contrato decorrente de determinagdo judicial;

d) Informar ao CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02 e a ANATEL, no prazo méximo de 10 (dez) dias, contado da data de sua confirmagao, a substituigdo do
bem, se houver qualquer forma de oneragdo da infraestrutura objeto deste Contrato, decorrente de determinagdo judicial.

e) Manter a execugdo do presente Contrato e sub-rogar 8 ANATEL os direitos e obrigacdes dele decorrentes, autorizando a ANATEL a sub-rogar a outros, em
caso de extingdo da concessdo do CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02.”

RESPOSTA

Clausula inalterada.




Cldusula 2.1
A utilizagdo da expressdo “Imediato” no inicio da alinea “q” da clausula torna a aplicagdo extremamente onerosa e pode ndo refletir a viabilidade operacional.

Desta forma, requeremos implementar o ajuste proposto abaixo para equilibrar a obrigagédo excluindo o texto em e incluindo o texto em verde..

61 Pergunta “2.1. Além das obrigagBes gerais a que se submetem por forca deste TERMO, CEDENTE e CESSIONARIO se comprometem a:

q) Dar imediato conhecimento ao CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02, por escrito, em prazo razodvel, sobre qualquer irregularidade, defeito ou dano
ocorrido com relagdo a infraestrutura de rede objeto deste TERMO, que possa causar algum prejuizo, direta ou indiretamente, aos demais consorciados e a
Infovia 02 ou a CEDENTE, sob pena de assumir quaisquer 6nus pelo descumprimento do que lhe for atribuido;”

RESPOSTA |Clausula inalterada.
Cldusula 3.1

62 Pergunta N3o hd previsdo de dentincia imotivada pelo CONSORCIO ABERTO (ON) DA INFOVIA 02. Solicitamos a inclusdo de hipétese de resiligdo em favor do CONSORCIO,
mediante aviso prévio de 180 dias.

RESPOSTA |Clausula inalterada.
Cldusulas 10.1 e 10.2
63 Pergunta Requeremos a exclusdo desta clausula, pois entendemos ser razoavel que a RNP garanta a infraestrutura que esta sendo entregue, ao menos no inicio do
contrato.
RESPOSTA |Clausula inalterada.
Solicita-se o cronograma de finalizagdo das obras da Infovia 02, conforme explicitado na pagina 30 do referido documento. Informar quais as etapas que estdo
Pergunta pendentes de conclusdo.
Cr g apr jo na ido Ordinaria do CG-PAIS de 07 de novembro de 2025.
ENTREGAS EVOLUCAO PE:L:JE;SQA OBSERVACAO
Trecho Manaus - (42CTA / ENRN) CoNCLUDO | our/as | mPentecto da P e £
Trecho Manaus - EM EXECUCAO fev/26 3o da Passiva - il EAF
(45CTA / PRODAM / ENRN / RNP) Ativos e C sTo - EAF
64 Trecho Tefé a Coari EMEXECUGAD|  nov/zs | P e(’ da ST;ZSS“'E - oy EAE;
Trecho Manacapuru a Coari EM EXECUGRO|  jan/26 | mPentegio g U Pasiv o dode EA.
Trecho Novo Airdo a Vila de Moura EVBXECUGRO|  jan/z6 | P er“ da ST;“S“’E - e EAF.
*Trecho Manaus a Manacapuru EM EXECUGAO mar/26 da Passiva # EAE
Ativos e sTo- EAF.
*Trecho Manaus a Iranduba EMEXECUCAO|  mar/26 | P c(‘ da Smmswa BRI EAS FAF:
*Trecho Manacapuru a Novo Airdo EM EXECUGAO|  jun/26 da pasiva - EAF
| Ativos e Comissonamento STO - Responsabilidade EAF.
* dependendo da autorizagdo Ambiental e Secretaria de Infraestrutura do Estado.
RESPOSTA
Pergunta Extensdo e KMZ das redes metropolitanas nos 19 municipios e 1 localidade. Fornecer KMZ das redes e o modelo construtivo de cada trecho
As RMOs do trecho Tefé-Atalaia do Norte ja foram construidas. As demais, no trecho Manaus-Coari ainda estdo em fase de projeto, conforme descrito e
65 apresentado nas figuras do anexo VI - Especificagdes das Infraestruturas Infovia 02.
RESPOSTA |Os KMZs serdo di: ibilizados ao fim da 3o das obras e durante a fase de transi¢do da infraestrutura
Informar responsabilidade pelo pagamento dos custos de pontos e ancoragem (postes) e direito de passagem no caso de redes terrestres. Informar se as obras
66 Pergunta estdo regularizadas e o custo por ponto de abordagem / extenso de direito de .
RESPOSTA |Todas as obras estdo aprovados pelos orgaos e concessiondria competentes.
67 Pergunta Despesas de Direito de Passagem no trecho entre Benjamin Constant x Atalaia do Norte e entre Manaus x Manacapuru
RESPOSTA [As redes sdo subterrdneas em rodovias.
Esclarecimento sobre a obrigatoriedade de iluminagéo do par de Fibras Opticos: Na pagina 14, 42 paragrafo, explicita que é permitido que os Consorciados de

68 Pergunta juntem para iluminagéo de um Unico par de FO. J4 no 12 paragrafo, esse nimero de consorciados parece estar limitado a dois. Qual o entendimento correto?

Sim, um consorciado podera se juntar a um e somente um outro consorciado e compartilhar a iluminagdo com ele, indefinidamente, durante o prazo de 15
RESPOSTA |(quinze) anos, de cessdo do direito de seu par de fibras pela RNP.
Solicita-se a disponibilizagdo de no minimo 200 Gbps (2 x 100 Gbps, com 10 interfaces de 10 Gbps cada um) por cada Consorciado, para utilizagdo dentro do
prazo de 5 anos (até a iluminagdo do par ptico, sozinho ou em, conjunto de Consorciados). Isso é necessario porque sdo 19 municipios/localidades a serem
Pergunta atendidos e, considerando as dificuldades técnicas de aquisi¢do de equipamentos com menor granularidade nas interfaces cliente (10 Gbps).

6 N3o existe ibilidade de se di ibilizar minimo de 200 Gb/s. A disponibilidade prevista no Termo’de Referéncia deste processo é o uso temporario e
provisério de um canal 6ptico para cada consorciado, dentre os canais 6pticos disponiveis no Sistema Optico DWDM instalado para uso do Setor Publico,
por um periodo de até 5 (cinco) anos e enquanto este consorciado ndo iluminar o seu préprio par de fibras, que deve ocorrer, obrigatoriamente, em até 5
(cinco) anos. O Sistema Otico DWDM possui, em somente um destes canais, um transponder de 200 Gb/s que se pode extrair 20 capacidades de 10 Gb/s em
portas clientes, porém o uso deste 200 Gb/s e seus canais de 10 Gb/s s3o de uso exclusivo do Setor Publico e NAO s&o objeto de uso temporario e provisério

RESPOSTA |pelo consorciados
70 Pergunta Nao estd claro o prazo de disponibilizagdo da Infovia 02. Qual o prazo?
RESPOSTA |1° Trimestre de 2026.
- Pergunta Qual é o prazo de recuperagdo/substituicdo do Exército entre Manaus e Manacapuru?
RESPOSTA |1° Trimestre de 2026. Ndo é uma recuperagdo e sim o |; de uma nova rota
7 8! A rede GPON podera ser utilizada pelo Consércio (edital menciona apenas a rede LD)?
RESPOSTA | Nao
7 Pergunta Qual o prazo de ativagdo dos trechos em construgéo?
RESPOSTA |Das RMOs junho de 2026
Para o trecho do PAC1, que estd em reconstrugdo:
a. Sera utilizado a mesma eletrénica ou uma nova eletrdnica, se for a existente, qual a condigdo dos equipamentos e sobressalentes?
b. Qual a condigédo da rede existente? Se ativa, serd disponibilizado canal na rede existente até ativagdo da rede nova?
Pergunta c. Qual a condigdo dos sites existentes do trecho do PAC1?

7 a. A rede serd totalmente nova, cabos, sistema dptico e Data Centers, conforme apresentado no Anexo VI - Especificagdes das Infraestruturas Infovia 02
b. A rede é nova. Sera cedido conforme edital, temporariamente um canal 6ptico apagado, pertencente ao setor publico, para cada consorciado, por até 5
anos.

RESPOSTA c. Os sites do PAC1 ndo fazem parte do escopo deste processo.
Pergunta Existe um trecho comum com a Infovia 04 e 06 (Manaus-Manacapuru, com 110km), como sera a manutengdo deste trecho?

75 A manutengdo deste trecho sera compartilhada por ambos os consércios - Consércio Aberto do Operador Neutro das Infovias 04 e 06, e do Consércio Aberto
do Operador Neutro da Infovia 02. Futuramente, se outro consdrcio for formado para a Infovia 05 e este fizer uso deste trecho, a manutengdo também sera

RESPOSTA [compartilhada por ele.
Existe trecho com extensdo muito longas (133km, 137km, 143km, 163km, 202km, 240km). Quais as atenuagGes destes trechos? (para verificar a viabilidade de

76 Pergunta iluminagdo e o risco operacional da rede)

RESPOSTA | Conforme anexo VI - Especificagdes das Infraestruturas Infovia 02, os cabos possuem atenuagdo < 0,19 dB/km

0 prazo de 5 anos para iluminar, se inicia na assinatura ou na entrega de 100% da rota nova? Pois se a rota do PAC1 ndo estiver operacional, ndo se chega a

77 Pergunta MNS.

RESPOSTA [O prazo de até 5 anos para iluminar o par de fibras se inicia na assinatura do Termo de Cesséo do Direito de Uso do Par de Fibras
78 Pergunta

RESPOSTA
7 Pergunta

RESPOSTA
80 Pergunta

RESPOSTA
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